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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia:
Modernizacja bazy autobusowej dla MZK w Tomaszowie Mazowieckim
Tomasz6éw Mazowiecki, ul. ul. Warszawska 109/111

dz.nr: 72/1 , obr eb 0002

Inwestor:
Miejski Zaktad Komunikacyjny w

Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 109/111 , 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, a

nastepnie odbioru wszelkich rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogolnobudowlane, w ramach ktérych planuje sie m.in.:
« rozbiorke istniejgcych obiektow i sieci podziemnych,
* wzniesienie stanu surowego nowego budynku i wiaty
» wykonanie warstw dachowych i elewaciji,
» wykonczenie wewnetrzne budynku,

« zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg

1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
Niezaleznie od robot podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie
koniecznos¢ wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentaciji
projektowej, wizji lokalnej, doswiadczenia, wlasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni
przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. réwniez te, ktérych nie

opisano odrebnie, a ktére mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestyciji.

1.4.1. Robotami tymczasowymi bedg m.in.:
- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,
- wykonywanie podtgczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan,
- wykonywanie szalunkéw,

- montaz dzwigéw, podnosnikow itp.
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14.2.

1.5.

1.6.

Pracami towarzyszacymi bedg inne prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym:

- tyczenie,

- sprzatanie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- kompletowanie dokumentow,

- szkolenie personelu.

Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejgcego.
Oferentom zaleca sie zapoznanie sie zarébwno z dokumentacjg projektowg jak tez z miejscem
przysztej budowy, w celu oceny czy w tzw. miedzyczasie stan istniejacy nie ulegt zmianie.
Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziatlu w przetargu, ale jednoczesnie nie

bedzie mogto by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

llekro¢ pojawiac sie beda ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujgco:

 aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie okreslono stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych
warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie,

« autor projektu — Remigiusz Smolik,

 BiOZ — bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia,

* BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

* budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i czasie,

 budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catosé uzytkowa,

« budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

« certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujgca, na
podstawie wykonanej przez te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z

wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,
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« deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez
niego wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i
dopuszczajgcy go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed
wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny byé poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli
wynika to z odrebnych przepiséw uzyskac certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajace
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

« jego zgodnos¢ z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng i dopuszczajgcy go do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

» dokumentacja - nalezy przez to rozumie¢ og6t dokumentdéw zwigzanych z inwestycja,

» dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu,

» dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta,

« dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu

pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

 dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot,

e etap — wymierna czes¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do oceny i ewentualnego odbioru,

* Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako
wykonaweca prac budowlanych,

« grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

« Harmonogram - zestawienie okreséw wykonywania poszczegolnych etapéw budowy,

« informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich
zapobiegania, na podstawie ktérego przygotowywany jest plan BiOZ,

« Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do
zajmowania stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

« Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio
przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z
odpowiednimi przepisami,

« instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds.

ppoz. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobor i rozmieszczenie srodkéw
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ppoz. i znakéw informacyjnych, a takze opisujgce sposOb postepowania w przypadku
stwierdzenia zagrozenia, ze schematem dr6g ewakuacyjnych wigcznie,

e instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez
producenta lub dostawce urzadzenia lub maszyny, okreslajgce rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

« Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze
wyznaczy¢é Zamawiajgcego, albo petic jego obowigzki samodzielnie,

* Inwestor zastepczy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do reprezentowania Inwestora w
ramach realizacji inwestyciji,

« inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.1.

* Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktérej Zamawiajgcy powierzyt
nadz6r nad prawidtowoscig procesu inwestycyjnego i ktéra w trakcie trwania robot
budowlanych, reprezentowaé bedzie interesy Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z
udzielonego petnomocnictwa, w szczegollnosci odpowiadaé moze za administrowanie
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzi¢ biezgcg kontrole
poprawnosci uzytych wyrobéw, jakos¢ i ilosci wykonanych robot, bra¢ udziat w odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, przejsciowych i koncowych, a takze gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, organizowaé narady robocze i w miare potrzeb zajmowaé stanowisko w
sprawach wymagajgcych decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inzynier Kontraktu nie
zostat ustanowiony, zapis ten nalezy odczytywac jako ,Zamawiajgcy”,

« istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspélnego,

 Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace budowlane,

 kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, pomiedzy Generalnym
Wykonawcg, a Zamawiajgcym na realizacje inwestycji,

* kosztorys ,$lepy” - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem),

« ksiega (rejestr) obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

« laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych i robét.

« LEED - Leadership in Energy and Environmental Design — system certyfikacji dla
przedsiewzie¢ przyjaznych srodowisku,

« materialy — patrz wyroby budowlane,
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e norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez
jednostke normalizacyjng i powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne,
chyba, ze dana norma zostala przywotana w dokumentacji projektowej lub niniejszej

specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe,

norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)

norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet

Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie wylgcznosci - symbolem PN,

norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy,
przenoszacy norme zharmonizowang na zasieg krajowy,

e norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy

europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajgcy charakteru normy,

dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie

przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt malej architektury wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt malej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, n.p.. obiekty

kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym, na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

« Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firmg majacg odpowiednie

uprawnienia, doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu

na wybor wykonawcy prac budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybér Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organ okreslony w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

* plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktérych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajgcy na

wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestyciji,

« plan BiOZ — opracowanie informujgce o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,

« podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujacy sie ponizej rob6t budowlanych,

» polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy
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przedstawicieli organéw kontrolujgcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

« pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

* prace budowlane — patrz roboty budowlane,

 prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

* projekt — patrz dokumentacja projektowa,

« projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym
zwigzanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie
uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne,

« projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce zatozenia
przyjete w Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez
Oferentow,

* projekt warsztatowy — opracowanie uzupehiajgce i uszczegotawiajgce Projekt Wykonawczy,
zawierajgce rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokfadnosci, aby umozliwi¢
jednoznaczne odczytanie i sprawna realizacje rob6t budowlanych,

« projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw
przygotowywanych niezaleznie od budowy,

* Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczna, wzglednie zesp6t oséb
biorgcy udziat w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora
projektu,

e przebudowa - wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugosé, szerokosé¢ badz liczba kondygnacii,

* przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

* przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno rzeka itp.

e przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.
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przetarg — procedura wytonienia sposréd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy
prac budowlanych,

recycling - odzysk, ktory polega na powtérnym przetwarzaniu substancji lub materiatow
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z
wyjatkiem odzysku energii,

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

roboty — patrz roboty budowlane,

roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu,
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia,

roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub
calej budowy do czasu podjecia ostatecznych decyzji,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) lub w skrécie specyfikacja
techniczna ( ST ) — opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie wlasciwosci
wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania rob6t oraz oceny prawidtowosci wykonania.

teren budowy - przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy,

teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec¢ teren, o ktérym mowa w odrebnych przepisach,

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

umowa — patrz kontrakt,

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach,
normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,,Brawo Budowlane”,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 9



« wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej,
whasciwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczegodlnosci przedstawicielstwa nadzoru
architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego,

» wspolny stownik zamowien — Unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robot, oparty na
kodach CPV,

« Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych
prac,

» wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

» Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy,
na jego koszt i odpowiedzialno$c,

» zadanie budowlane - czes¢ inwestycji, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

» Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wylonienia Generalnego Wykonawcy
i podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony,
sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

« zgodnos$¢ rob6t — realizacja w petni odzwierciedlajgca zalozenia podane w dokumentacii,
ewentualnie odbiegajgca od nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancjg, a jesli tolerancja nie
zostala okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

e znak B — oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajgce ze dany produkt przeszedt
pozytywng kontrole niezaleznej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikujgcej, w
ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobow zgtaszanych przez producentéw. Wyrdb
oznaczony tym znakiem to wyréb bezpieczny w uzytkowaniu, nowoczesny, przyjazny
srodowisku naturalnemu, wzbudzajacy zaufanie odbiorcy,

* znak CE - oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme
deklaracji producenta, ze dany wyrdb spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia”
Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnieh zwigzanych z bezpieczenstwem
uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent
powinien wykryé i wyeliminowac. Zatem, producent oznaczajgc swoéj produkt znakiem CE
deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla srodowiska

naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania,

Podwykonawcy
Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcoéw, to mogg oni wejs¢ na plac budowy dopiero po

akceptacji Inzyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcow
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1.8.

1.9.

1.10.

przedstawi¢ ich liste i uzyska¢ zgode Inzyniera na ich zatrudnienie, chyba ze kontrakt
przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie umoéw z
podwykonawcami i na biezgco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zaptaty.
Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za rozliczenie sie ze swoimi
podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyplaconego wynagrodzenia Zamawiajgcy
bedzie miat prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji. Odpowiada on
rébwniez za to, aby z caloscig dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem
robot, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespotu,
mogg mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatan lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspoétpracy wszystkich swoich pracownikw i
Podwykonawcow. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejnosci prac i zasad
wykonywania elementéw wspdinych dla réznych rodzajéw robét. Np. montujgc instalacje do
stropu nalezy zacza¢ od instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej,
wstrzymujac, jesli jest taka potrzeba, montaz poszczegélnych instalacji, do czasu ukonczenia

montazu innych, na tym samym poziomie.

Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
stanowigcym do niej zatgcznik projektem budowlanym i informacjg BiOZ, komplet specyfikacji
technicznych i jesli byt wykonywany, komplet projektéw wykonawczych. Jesli oferencie nie
otrzymajg projektu wykonawczego, to w ofercie uwzglednig koniecznos$¢ jego wykonania i
uzgodnienia z Projektantem. Jesli Zamawiajgcy tak zadecyduje, to Oferenci otrzymajg rowniez
przedmiary rob6t. Przedmiar nalezy traktowa¢ jako materiat poglagdowy dla Zamawiajgcego,
ktory moze chcie¢ zna¢ koszty poszczeg6lnych pozycji. Przedmiaru w zadnym wypadku nie
nalezy traktowaé jako petnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem odzwierciedlaé¢
koszt i termin realizacji inwestycji okre$lonej projektem i specyfikacjg techniczng. Oferenci
bezwzglednie powinni zapoznaé¢ sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedg
interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach niniejszego przetargu

réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji bez uwag.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedmiotu zamodwienia i na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawce
dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a nastepnie przediozona bedzie

Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na
kwote kontraktu, a wszelkie wynikajgce z nich koszty ponoszone bedg wylgcznie przez

Wykonawce.

1.10.1. Dokumenty niezbedne przed przystgpieniem do prac:
» harmonogram robét i finansowania (jesli nie byt czescig kontraktu),
 program zapewnienia jakosci (PZJ),
« plan gospodarki odpadami,
* plan BiOZ,
« projekt organizacji Placu Budowy,

* projekt tymczasowej organizacji ruchu,

1.10.2. Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
« projekty wykonawcze (jesli nie byly przekazane przez Zamawiajgcego),
* projekty warsztatowe,
* projekty montazowe,

« projekty rob6t tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkéw, itp.)

1.10.3. Dokumenty niezbedne po zakohczeniu budowy:
» dokumentacja powykonawcza,
« instrukcja bezpieczehnstwa pozarowego,
« instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw rob6t, wigczajac w to urzadzenia i

systemy, a takze programy komputerowe.

1.10.4. Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:
- dziennikéw budowy,
- dziennikbw montazu,
- ksigzek obmiaru,

- tablic informacyjnych

1.11. Teren budowy

1.11.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu
Wykonawcy plac budowy, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowa, a
takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie
wszelkich warunkéw, uzgodnien, postanowien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe wpiete bedg do projektu budowlanego.
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Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywaé¢ bedzie odpowiedzialnosé za ochrone placu

budowy i przekazanych dokumentéw.

1.11.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu
przyjecia robot, na Wykonawcy spoczywaé¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynnosci
badz zaniedbania zwigzane z budowg. Na czas wykonywania robét budowlanych Wykonawca
ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zadaszenia chodnikéw, zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnalizacje regulujgcg ruch itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane beda roboty nie moze by¢ z jakis wzgledéw ogrodzony, Wykonawca na swdj koszt
zapewni jego staty dozor.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie
zawierata informacje dotyczgce kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowaé w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na
wysokosci nie mniejszej niz 2m tablice informacyjna, zawierajacg m.in. numery telefonéw
alarmowych oraz ogtoszenie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgce dane
n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i zakohczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6inych okresach, oraz
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w cene umownag.

1.11.3. Zaplecze Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla
0s6b i mienia na placu budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajgce odbywanie sie
spotkah roboczych, tj. co najmniej jedno pomieszczenie o powierzchni min.30~40m?,
wyposazone w stot konferencyjny i min. 10 krzeset oraz miejsce dla sekretarza z komputerem z
zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office (w tym Microsoft
Outlook, Word i Excel), z podtgczeniem do rzutnika multimedialnego, drukarki A4 i A3 (w
oddzielnym pomieszczeniu). W pomieszczeniu tym powinien by¢ tez aparat telefoniczny
umozliwiajgcy gtosng rozmowe konferencyjng i internet bezprzewodowy (wi-fi). Pomieszczenie

to powinno byé zamykane i mozliwie wyciszone (oddalone od innych gtosnych stref budowy),
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przystosowane do zaciemnienia i klimatyzowane. W sgsiedztwie sali narad powinien by¢ tez
oddzielny pokéj z regatem na dokumentacje, stotem do jej przeglgdania i kserokopiarkg formatu
A3 oraz aneks kuchenny z ekspresem do kawy, czajnikiem elektrycznym i kuchenkg
mikrofalowa, a takze odrebny wezet sanitarny.
Wszystkie urzadzenia bedg sprawne, a drukarki i xero bedg miaty zawsze zapas papieru.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe bedg mialy niezbedng instalacje elektryczng i
odwietleniowg oraz grzewczg, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodng i kanalizacyjng. Dla
uczestnikéw spotkan wykonawca zapewni parking dla min. 5 samochodéw osobowych.

1.11.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inzyniera na famanie powyzszych
przepisdw moze by¢ podstawg do nalozenia na Wykonawce kary finansowej.
Wykonawca zadba aby po kazdej zakonczonej czynnosci i po kazdym zakohczonym dniu pracy,
pracownicy posprzatali po sobie miejsce pracy, zabezpieczajgc sprzet i usuwajgc wszystkie
odpady.
Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
Roboét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz jg wizytujgcych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej, sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

1.11.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, zalecen i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymogoéw prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub technologii oraz korzystania z cudzej wlasnosci intelektualnej (w
tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie licencji, zezwolen i inne stosowne dokumenty.
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1.11.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki
odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowa¢ umowag na ich wywoz i
sktadowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ rowniez przemieszczanie mas

ziemnych w obrebie budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy, w tym: opracuje i
uzgodni operat wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z wykopéw, opracuje i
uzgodni raport wptywu na Srodowisko w przypadku stosowania maszyn i urzgdzen
powodujgcych nadmierng emisje gazéw pytdéw lub hatasu,

¢) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia,

zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
smarami itp.

= uszkodzeniem istniejgcej zieleni wysokiej i krzewow,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwos$cig powstania pozaru.

3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.11.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t przez niego albo jego podwykonawcow.

1.11.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie

jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od wtascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i
urzagdzen na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one
wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktore
mogg by¢ konieczne w zwigzku z przetozeniem instalacji i urzadzehn podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli tych instalacji i urzgdzehn o zamiarze rozpoczecia
tych Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku gdy w obrebie budowy znalaztyby sie obiekty chronione, np. znaki geodezyjne,

Wykonawca zapewni ich ochrone, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

1.11.9. Ochrona Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Rob6t oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robo6t od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robét. Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
chwili wystawienia przez Inzyniera swiadectwa Przejecia Korncowego Robot.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpoczg¢

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.10 Ubezpieczenia

1.12.

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowigzany jest wykupi¢ ubezpieczenie:

- ochrony cywilnej (OC) i nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW) — zaréwno
bezposrednio dla siebie jaki i swoich podwykonawcow,

- prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia
nalezy uaktualnia¢ stosownie do postepu robét (nie moze by¢ mniejsza niz aktualna
wartos¢ budowy)

- kontraktowe — dotyczace jakosci i terminu wykonania budowy. Szczeg6ty tego ubezpieczenia
powinny sie znalez¢ w kontrakcie.

Wszelkie polisy zabezpieczone beda cesjg na rzecz Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika
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budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa

ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzgdku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w

celu uniemozliwienia wprowadzania pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

« data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

« zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

« daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

* postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

» komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

« robét z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

« daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

« odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

* wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robot;

« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce

« wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

* rob6t, szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

« dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

* budowie;

« dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z

« okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

 wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty

* przeprowadzone;

« inne istotne informacje o postepie robét.

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byly na
biezgco przedstawiane do wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od tego, informacja o
poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢ do wiadomosci oséb, ktérych mogg

bezposrednio dotyczyc¢.
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Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy,

ewentualnie rzeczowo sie do niego odniesie.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedng liczbe:
* dziennikow budowy;

* dziennikbw montazu;

« ksigzek obmiaru;

« tablic informacyjnych.

1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych powyzej, dokumentami budowy bedg tez:
a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe;
c) protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) polecenia Inzyniera Kontraktu oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie,
f) protokoty odbioru robét,
g) opinie ekspertéw i konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

1.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie
budowy, we wiadciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg niezwtocznie dostepne do wglgdu dla Inzyniera Kontraktu i inspektorow
kontrolujgcych budowe w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.12.4. Harmonogram robot i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu dyrektywny harmonogram rob6t i finansowania. Harmonogram ten, przy
uwzglednieniu rozwigzan wynikajgcych z dokumentacji projektowej i jakosci robét okreslonej w
specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wtasciwej kolejnosci i sposobu realizacji robét i
mozliwosci przerobowych Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, winien
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w kontrakcie.

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram
robdt i platnosci, stanowigcy uszczegoOtowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujgcy w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan

kontraktowych. Harmonogram ten w miare postepu robét bedzie potwierdzany przez Inzyniera,
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badz aktualizowany przez Wykonawce, z tym, ze aktualizacja bedzie obowigzujgca dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wylgcznie, gdy bedzie to wynika¢ z

koniecznosci i mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

1.12.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegOly
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie

robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogolna opisujaca:

- organizacje placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczen,

- higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzadku na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robot wraz z numerami telefonéw kontaktowych,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposG@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg

wymaganiom.

1.12.6. Dokumentacja powykonawcza
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Uznaje sie, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, ktéry powinien powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna powstawa¢ na biezgco. W
tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - bialg kopie projektu, na ktorej zaznaczat bedzie
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia
ta bedzie zawsze dostepna dla Inzyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w
miesigcu, osoba wyznaczona przez Wykonawce do wykonania dokumentacji powykonawczej,
przedstawi Inzynierowi pisemne oswiadczenie, ze wszelkie wykonane w tym miesigcu prace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg, ewentualnie, ze wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji zostaty naniesione na dokumentacje powykonawcza. Inzynier Kontraktu ma
prawo powierzy¢ sprawdzenie prawdziwosci takiego oswiadczenia osobie trzeciej. W przypadku
gdyby okazato sie, ze jakie$ prace zostaly wykonane niezgodnie z dokumentacjg i nie zostato
by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obcigzaé
bedzie Wykonawce.

Po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza
zostanie oficjalnie przekazana Zamawiajgcemu.

1.12.7. Instrukcja uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) urzadzen
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czesciowego lub
koncowego) kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani przez Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajgce stgd koszty
zostang uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 7 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
e strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
e spis tresci
< informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji,
e gwarancje producenta,
* wykresy i ilustracje,
« szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu,
» dane o osiggach i wielkosci nominalne,
* instrukcje instalacyjne,
e procedure rozruchu,
*  opis wlasciwej regulaciji,
e procedury testowania,
e zasady eksploatacji,

e instrukcja wylgczania z eksploataciji,
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2.1.

2.2.

e instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

«  opis $rodkéw ostroznosci,

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac:

e szczeg6lowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

* instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

« wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

« wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

e schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukladdéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

WYROBY BUDOWLANE

Uwagi ogolne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzyé do budowy muszg by¢é nowe,
petnowartosciowe, zdatne do uzycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne,
wzglednie rownowazne do tych przywotanych Dokumentacjg Projektowa.

Materialy dla ktérych odpowiednie przepisy lub normy przewidujg obowigzek posiadania
zadwiadczenia o jako$ci, deklaracji zgodnosci lub atestu, muszg byé zaopatrzone przez ich
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie Inzyniera.

Zgodnosé wyrobow budowlanych z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng
Wiasciwosci wyrobow budowlanych okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za
wartosci docelowe i niezmienne, zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

e zmiana wymiaréw i to zarébwno jako zmniejszenie jak i zwiekszenie,

e zwiekszenie wagi,

» zwiekszenie zapotrzebowania (np. na energie elektryczng, ciepto, wode itp.)

e zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia swietlnego dla opraw oswietleniowych, sprezu

dla wentylatoréw, mocy dla grzejnikéw itp.)
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2.3.

Jesli poszczegélne specyfikacje techniczne dopuszczajg jakies jasno okreslone (wymierne)
tolerancje, to powyzsze zasady obowigzujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych
zasad mozliwe jest réwniez indywidualne odstepstwo w zakresie dokonanych uzgodnien z
Projektantem, z tym, ze odstepstwo takie moze woOwczas wymaga¢ opracowania
alternatywnego projektu, z ktérego wynika¢ bedzie np. zgoda na zmniejszenie wydajnosci, ale
kosztem zwigkszenia ilosci. Koszty zarébwno opracowania zamiennego projektu, jak tez
wszelkich konsekwencji z tego plyngcych obcigzajg w catosci Wykonawce. Ponadto,

niezaleznie od opinii Projektanta na rozwigzanie takie musi wyda¢ zgode Inzynier Kontraktu.

Poza wyrobami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania
wyrobow réwnowaznych, pod warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, ze
proponowany przez niego wyr6b jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w
dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wczesniej Wykonawca zwrdci sie pisemnie
do Projektanta, zalaczajac jednoczesnie, w formie tabelarycznej poréwnanie wlasciwosci
wyrobow podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik.
Poréwnanie takie powinno by¢ zaopatrzone w os$wiadczenie o prawdziwosci danych w nim
zawartych i czytelnie podpisane przez upowazniong do tego osobe. W razie potrzeby
Wykonawca dostarczy rowniez kopie dokumentéw potwierdzajgcych dane zawarte w
poréwnaniu, podpisane za zgodnos¢ z oryginalem i stanem faktycznym. Potwierdzenie
Projektanta o réwnowaznosci proponowanego przez Wykonawce zamiennika nie wymaga

zgody Inzyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu okreslajg to inaczej.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig cze$sé¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione choéby w jednym z dokumentéw bedg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegéinymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzys¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywaé ewentualnych brakujacych informacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie, ewentualnie dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia

dodatkowego wynagrodzenia.

Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowywane i urzgdzenia do zainstalowania w trakcie
wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robét budowlanych kierownik
przeditozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobdéw
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do

akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zaréwno materiatéw jak i urzadzen.
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Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$ partii wyrobéw budowlanych z danego zrodta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg automatycznie
akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta, dla kazdej dostawy, aby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inzynierowi Kontraktu
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowag ocene i uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilos¢ i jakos¢ materiatéw lokalnych i

ponosi takze wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.

Kontrola wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inzynier
Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania prébek bez dodatkowych pisemnych
upowaznien. Wyniki badan Inzyniera stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwaérniach i magazynach wyrobéw budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce.

Szczegotowy sposéb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych i atesty.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ wydane przez jej

producenta deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw budowlanych Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do

uzycia wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgcg peing zgodnosc

tych wyrobow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez ich producentéw, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga

by¢ badane przez Inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobéw budowlanych z

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

dopuszczone do uzycia, nawet gdyby byly juz w tym czasie wbudowane.

Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
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« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma;

* aprobatg technicznag, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom projektu

Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg muszg byé niezwlocznie usuniete przez

Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystac

te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych

materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem

wyrobow budowlanych, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera

Kontraktu, bedzie wykonany na wytaczne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,

ze roboty te mogg zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i
tymczasowo sktadowane, byty odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby,
ale réwniez ich opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem. Wyroby, dla ktérych ich producent zalecit konkretne warunki przechowywania,
powinny by¢ przechowywane dokladnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent
kategorycznie wykluczyt przechowywanie wyrobéw w okreslonych warunkach, niezastosowanie
sie do tych wytycznych dyskwalifikowaé bedzie te wyroby do dalszego uzycia. Dla pozostatych
wyrobéw Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wlasciwosci i jako$¢ nie ulegly
pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo
skladowane bedg w kazdej chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekciji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania wyrobéw bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

SPRZET i MASZYNY
Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot musi dysponowaé odpowiednim sprzetem i maszynami,
w ilodci i o wydajnosci gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach

przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego
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wlascicielem, musi mie¢ wczesniej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem, dzierzawe lub
inny sposéb uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robét, nie musi by¢ nowy, ale
musi by¢ w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczgce uzytkowania, nie
moze negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko (ponad dopuszczalne warto$ci), ani powodowaé
zniszczen wczesniej wykonanych rob6t. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu, kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie maszyn i innego sprzetu zmechanizowanego do uzytkowania.

Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny bedg zgodne z przygotowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera, projektem organizacji robét i odpowiadaé
wymogom, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci. Sprzet i maszyny, ktére nie zostaly uzgodnione, mogg byc
zakwestionowane przez Inzyniera i do czasu wyjasnienia ich uzycia, wylgczone z rob6t. Sprzet |
maszyny, ktore nie bedg spetniaé powyzszych wymogow, a przede wszystkim bedag stwarzac
zagrozenie dla s$rodowiska naturalnego, albo bezpieczenstwa ludzi czy mienia, zostang
wykluczone z rob6t. Ryzyko i koszty zwigzane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca.

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do
zapewnienia przez caty okres budowy, serwisu sprzetu i maszyn oraz statej kontroli nad jego
uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujgcy sprzet i

maszyny bedg odpowiednio przeszkoleni.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki
transportu uzywane przez Wykonawce musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robét i
programie zapewnienia jakosci. Przede wszystkim jednak liczba i wydajnos¢ srodkéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w
harmonogramie. Srodki transportu bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete na potrzeby
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi ich uzytkowania i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy przez caly okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie $rodkéw transportu do uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczeg6lnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg na polecenie Inzyniera Kontraktu
wykluczone i usuniete na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Niezaleznie od tego

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie naruszenia tadu i porzadku spowodowane

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 25



4.1.

5.1.

uzywanymi przez niego lub dla niego srodkami transportu. W celu przeciwdziatania takim
sytuacjom wszystkie srodki transportu powinny podlegaé statej kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP, a osoby obstugujgce te srodki transportu muszg byé odpowiednio przeszkolone.
Ponadto Wykonawca zapewni mycie kot pojazdéw opuszczajgcych plac budowy, a wszelkie
uszkodzenia bgdz zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu uzywanymi przez niego

na drogach publicznych i wewnetrznych usuwat bedzie na biezgco, na wtasny koszt.

Transport nietypowy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
wyrobow i wyposazenia na i z terenu rob6t. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we
wlasnym zakresie wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo i / lub
gabarytowo tadunkéw, a o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Ponadto
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy. W przypadku niezastosowania sie do tego wymogu
Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ naprawi ewentualne zniszczenia, stosujgc sie w

petni do polecen Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i
Europejskimi normami, sztukg budowlang i zasadami bezpieczenstwa oraz poleceniami
Inzyniera i inspektorbw nadzoru, a takze za nalezytg jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych wyrobow budowlanych, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i za ich

prowadzenie w sposGb zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy dokladne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie
wszystkich elementéw rob6t. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
oznaczenie wykonanych pomiaréw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne bedg odchylenia jedynie w przedziatach
tolerancji okreslonych w poszczegoinych specyfikacjach szczegétowych. W przypadku
stwierdzenia odchytek przekraczajacych dopuszczalne wartosci, Wykonawca na wiasny koszt

dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie wptyng na harmonogram robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, liczagc od chwili ich otrzymania, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Organizacja miejsca pracy

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robdt nalezy usunaé wszelkiego rodzaju
elementy stwarzajgce zagrozenie i uprzgtngc€, jesli zanieczyszczenia mogg mieé wplyw na
jakos¢ robét.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac, rejon robot nalezy
uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i

urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Montaz rusztowan ramowych

Montaz rusztowan powinien byé zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi.
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano —montazowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢
przymocowane do statych czesci budowli. Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o
zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajagcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty
lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
No$nosc¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
0,1 MPa.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do sciany budowli, w sposéb
zabezpieczajacy docisk do podioza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokolu budowli. Przy sytuowaniu podkiadu w terenie
pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykona¢ tarasy, ktérych
szerokos¢ powinna wynosié¢ co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie ramek z rur typu Warszawa.
Rusztowanie skfada sie z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyzulcéw , poreczy i podstawek (lub
kétek jezdnych), pomostéw komunikacyjnych i roboczych.

Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako state lub na kétkach jako przesuwne.
Montaz rusztowania polega na nakfadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla
zabezpieczenia wymaganej sztywnosci zaklada sie kilka sekcji krzyzulcéw. Montaz rusztowan
odbywa sie bardzo szybko, moze je wykona¢ jeden lub dwdch robotnikow. W ten sam sposéb
odbywa sie demontaz, rozbierajgc ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szer. nie mniejszg niz 1m i by¢
zabezpieczone porecza gtdwng umocowang na wys. 1,10 m i poreczg posrednig umocowana
na wys. 0,15 m.

Pomosty nalezy uktadac z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposéb

ciggty. Kazda konstrukcja rusztowania powinna byé zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj.
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pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna by¢ taka,
aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byla mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny
by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢
przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je whija¢ w uprzednio osadzone w
Scianie kotki drewniane na gieboko$¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego
powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz
40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania musza by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Zar6éwno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i p6zniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z rusztowaniami obcigzajg w catoéci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzysta¢ z rusztowan, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosé uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom
PN-B-03200:1990.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotlane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkdéw muszg mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. by srub i nitow
powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tagczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich

usuniecia bez zniszczen betonu.
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Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten spos6éb, aby ich cze$¢
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o0 25 mm. Otwory
po sciggach nalezy wypetni¢ zaprawag cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod kgtem 45° za pomocg listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu

budowy deskowan,

Montaz dzwigu

Montaz dzwigu powinien by¢ zgodny z oddzielng dokumentacjg i technologig dostawcy.
Najodpowiedniejsze miejsca na ustawienie dzwigu to:

a) szyb windowy,

b) wewnetrzny dziedziniec atrium.

Przed ustawieniem dzwigu w okreslonym miejscu nalezy upewni¢ sie ze wybrane miejsce
przeniesie sity dziatajgce od dzwigu, a w przypadku gdyby tak nie bylo, nalezy wykonaé
odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu podziemnego itp.).

Zaréwno koszt samego dzwigu, wszelkie prace zwigzane z jego ustawieniem i pdzniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z dzwigiem obcigzajg w cato$ci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowa¢é w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzystac z dzwigu, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Zgodnosé rob6t z dokumentacija projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z dokumentéw bedg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzys¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywaé ewentualnych brakéw w dokumentacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwréci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie lub dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek
wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg, w tym
réwniez stosowania proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacjg, ewentualnie
réwnowaznych. O réwnowaznosci decydowac¢ bedzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy

pisemnego wniosku w tej sprawie, z dolgczonym w formie tabelarycznej zestawieniem
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5.7.

6.1.

6.2.

poréwnawczym wiasciwosci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako

zamiennik.

Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie

obstugi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robét i zainstalowanych urzadzen.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakosci zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za petng i prawidtowa kontrole wyrob6éw budowlanych i jako$é robot
prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Inzynier Kontraktu moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zalecen Inzynier Kontraktu ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robot.

Pobieranie probek

Prébki do badan bedg pobierane zgodnie wymogami norm przywotanych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana,
zgodnie z normami, ktére w sposdb obiektywny mozna uznaé za adekwatne, a gdy norm takich
nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inzyniera

Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru prébek. Inzynier Kontraktu bedzie mogt
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6.3.

6.4.

aktywnie uczestniczy¢é w pobieraniu tych probek. Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu musi

mie¢ zapewniong niczym nieograniczong mozliwos¢ pobierania wtasnych prébek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary, o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
bedg przeprowadzone zgodnie wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy
konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktére w sposOb obiektywny
mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek
badawczych, wzglednie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaze
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,
kopie raportow z wynikami tych badan i pomiaréw. Wyniki bedg przekazywane na formularzach
wedlug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego
zaaprobowanych. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ przyjetych prze Wykonawce wyrobéw z
wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Do prac budowlanych bedg mogly by¢ uzyte wylgcznie te wyroby, ktére
uzyskaly pozytywne wyniki badan i zostaly zaakceptowane przez Inzyniera. Przez caly okres
badan i pomiarow Inzynier bedzie miatl niczym nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Jezeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociggniecia, mogace wptywacé na wyniki
badan, Inzynier Kontraktu wstrzyma uzycie do rob6t, badanych wyroboéw. Wznowienie badan i
pomiaréw bedzie mozliwe dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete. Ryzyko op6znien tym spowodowanych ponosi w catosci Generalny Wykonawca, gdyz
to on jest odpowiedzialny za poprawnos¢ dziatania urzgdzen i sprzetu laboratoryjnego, prace
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawnosé przyjetych metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badan i pomiaréw musza
by¢ wliczone w oferte Wykonawcy.

Niezaleznie od dziatan Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze, na swdj koszt, pobiera¢ probki i
prowadzi¢ niezaleznie badania. Jezeli jednak wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, wzglednie oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku Wykonawca bedzie miat
obowigzek zwrotu poniesionych w ten sposéb catkowitych kosztow zwigzanych z pobraniem

probek oraz powtornymi lub dodatkowymi badaniami.

Btedy, wady, uszkodzenia
Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zglaszane

Inzynierowi Kontraktu, ktory podejmie decyzje odnoscie ich dalszej przydatnosci do robot.
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6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

7.1.

Wykonawca w petni odpowiada za uzycie niepetnowartosciowych wyrobéw bez pisemnej zgody
Inzyniera Kontraktu, wigczajgc w to mozliwos¢ rozbiérki obiektéw lub elementéw powstatych z

uzyciem wadliwych wyrobdw.

Btedy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowarto$ciowe nie moga by¢ uzyte do budowy i

powinny by¢ bezzwtocznie wymienione na petnowartosciowe.

Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania

Wszelkie wyroby, ktérym przed wbudowaniem minat okres przydatnosci do uzycia, nie moga
by¢ uzyte do robét i muszg by¢ bezzwlocznie usuniete z terenu budowy i przekazane do
utylizacji. Podobnie nalezy uczyni¢ z wyrobami, ktére zostaty uszkodzone w transporcie, albo
ktore przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit jako niedopuszczalne.

Dla wyrobow, ktoére przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych
przez ich producenta oraz dla wyrobow ktorych opakowania zostaty uszkodzone, pozornie nie
niszczgc samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do rob4t podejmie Inzynier Kontraktu. W
przypadku zgody na ich uzycie do robét po wczesniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia

powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobow powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajgce sie do naprawy
powinny zosta¢ usuniete bez zbednej zwtoki. Wyroby, ktérych uszkodzen usung¢ sie nie da lub
takie, ktoérych naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatdbw bedg musialy zostaé
wymienione na petnowartosciowe, nawet gdyby oznaczato to koniecznosé rozbiérki innych,

petnowartosciowych elementow.

Btedy i wady powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie stwierdzone bledy i wady wykonywanych robdt, muszg zosta¢ naprawione bez
zbednej zwioki. W przypadku btedow i wad, ktérych naprawi¢ sie juz nie da, a ktére zagrazajg
bezpieczenstwu ludzi lub mienia, nalezy wymieni¢ caty wadliwie wykonany element. W innych
przypadkach Wykonawca dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez Inzyniera

Kontraktu.

PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne dotyczgce przedmiaréw,

Zadaniem przedmiaru robo6t jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu
robé6t do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczattowy, odpowiedzialno$¢ za prawidlowe

okreslenie tych wielkosci spoczywa wytgcznie na Oferentach. Zdarza sie, ze Zamawiajgcy wraz
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7.2.

Zz innymi materiatami przetargowymi udostepni przedmiar wykonany wczesniej na wlasne
potrzeby. Przedmiaru tego nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem ofertowanych robét, gdyz
zostat on przygotowany jedynie do okreslenia wartosci szacunkowych. Moze on jednak
postuzy¢ Oferentom jako materiat pomocniczy, np. do poréwnania wyliczen w nim zawartych z
whasnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowigzanie Oferentéw do
wyceny poszczegOlnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, ze Oferenci zostali
zobowigzani przez Zamawiajgcego do sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci wyliczen tego
przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywaé¢ zmian, czy uzupetnien tego
przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek réznic w stosunku do wiasnych
wyliczen, powinni o tym powiadomi¢ Zamawiajacego, aby ten dokonat obiektywnej oceny i w

razie potrzeby oficjalnie poprawit te wielko$ci.

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru
Zadaniem obmiaru rob6t jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu
faktycznie wykonanych robét.
Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar robét nie bedzie wykonywany, chyba, ze na
wewnetrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robot. W takim
przypadku:

- obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadzi¢é mozna w czasie ich wykonywania,

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,

- inne obmiary przeprowadzi¢é mozna przed ostatecznym odbiorem tych roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w tych robotach.

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z
podanymi wartosciami w przedmiarze robét dla okreslenia ewentualnych réznic.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywaé w

sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

W takcie przygotowywania przedmiaréw i obmiaréw nalezy przyjmowac:

- dlugosci, szerokosci i inne odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi jako
wartos¢ mierzong poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazong w metrach [m] ewentualnie
w metrach biezgcych [mb]

- powierzchnie ksztalttow prostokatnych, jako iloczyn dlugosci i szerokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [mz]. Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a
nastepnie zsumowac powierzchnie tych trojkgtow, mnozgc diugos¢ podstawy kazdego z nich
przez potowe jego wysokosci,

- objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokosci, wyrazony w metrach

kwadratowych [m®]. Przez wysokos¢ charakterystyczng nalezy rozumieé¢ $rednig wysokosé
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wystepujacg na zdecydowanie wiekszym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie
wartos¢ srodkowg miedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

- ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objetos¢ naczynia w jakim sie znajdujg, podang w litrach [l]
ewentualnie w metrach szesciennych [m3]

- wage jako ciezar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarcza
Wykonawca. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagac¢ beda badan atestujgcych, to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym przepisom.
Bedzie tez utrzymywac¢ w sposOb ciggly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajgc

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Dokumenty do odbioréw robot
Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
« dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne,
» dokumentacje powykonawczg,
« dziennik budowy,
« ksiege obmiaréw,
< wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWIOR,;
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z STWIOR,
« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ;

« inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencije itp.
Zakonczenie czesci lub catosci rob6t oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem
do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.
Odbiory nastepowaé bedg w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie
wczesniej niz po 7 dniach liczgc od dnia powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat
caloscig ww. dokumentéw komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy

nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8.3.
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Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy

W zaleznosci od ustalen Kontraktu i ST, roboty podlegaé beda nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ),

e) odbiorom gwarancyjnym,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inzynier Kontraktu, wzglednie Zamawiajgcy osobiscie lub przez osoby
przez niego wyznaczone i upowaznione. W przypadku prawidtowego powiadomienia, a mimo to
braku innych uczestnikdéw odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca moze
sam dokona¢ tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej,
ktora stuzy¢ bedzie mogta jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze calo$¢ prac

zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zostata wykonana prawidtowo.

Odbidr czesciowy

Zasady tego odbioru sg takie same jak dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja
dokona¢ ma wizualnej oceny zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakosciowej na podstawie przediozonych przez
Wykonawce dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie w pierwszej kolejnosci z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaly jeszcze zakonczone, komisja przerwie odbior i
wyznaczy nowy termin na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieznosci mieszczg sie w

zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartosci te zostang przekroczone, ale
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8.6.

8.7.

9.1.

efekt robot nie bedzie zagrazat zyciu, zdrowiu, ani bezpieczenstwu mienia, komisja dokona

odbioru z uwagami (wyszczegdlnieniem usterek).

Odbior ostateczny (bezusterkowy)

Po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru kohcowego
wykonawca pisemnie powiadomi osoby uczestniczgce w odbiorze koricowym o terminie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. miedzyczasie.

Odbior gwarancyjny

Uzytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidtowosci powinien
pisemnie powiadomi¢ o tym wykonawce i wyznaczy¢ termin odbioru, chyba ze Wykonawca
uzna wade bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie
lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidtowosci. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie notatke, w ktérej nalezy podac¢ kogo komisja obarcza wing za nieprawidtowos¢ i
do kiedy wyznacza sie termin na jej naprawienie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie zwalnia go z
odpowiedzialnosci, w przypadku stwierdzenie przez komisje jego winy w zaistniatej

nieprawidtowosci.

Odbioér pogwarancyjny

Przed zakohczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin  odbioru
pogwarancyjnego. Odbiér ten polega na wizualnej ocenie calosci inwestycji i ocenie
ewentualnych rob6t wykonanych w zwigzku z usuwaniem wad i usterek zgtaszanych w okresie
gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidtowosci zostang one spisane

jako ostatnie zgtoszenia gwarancyjne.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Jesli kontrakt zaklada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszace powinny byc¢ ujete w cenie ofertowe;.

Zaoferowana warto$¢ rob4t musi obejmowac w szczegolnosci:

« robocizne bezposrednia,

 wartos¢ uzytych wyrobéw wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy,
roztadunku, sktadowania i magazynowania,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

 prace pomiarowe i pomocnicze,

* koszt niezbednej dokumentacji,

« koszt pobranie prébek i badan,
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9.3.

10.

10.1.

« transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,

« ustawienie i demontaz szalunkow i rusztowan,

* oSwietlenie, energie elektryczng i ogrzewanie (jesli bedzie potrzebne),
* sprzatanie,

« ubezpieczenie,

« koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,

« szkolenie personelu,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy sie Wykonawcy w przypadku:

a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,

b) zmiany zakresu budowy okreslonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub
Zamawiajacego juz po zakonczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajgcych z
poprawienia, czy uzupeinienia dokumentacji, ktére Wykonawca na bazie swojego
doswiadczenia powinien przewidzieé jeszcze na etapie przetargu),

¢) natrafienia na nieprzewidziane okolicznosci, np. odkopania znalezisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych i niedajgcych sie przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) koniecznosci czasowego wstrzymania budowy na prosbe Inwestora lub Zamawiajgcego,
niezawiniony w zaden sposob przez Wykonawce.

e) innych okolicznosci okreslonych w kontrakcie np. klesk zywiotowych itp.

Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegolnych pozycji w kosztorysie
ofertowym, to w przypadku ustalenia robét dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyty

jako podstawa ustalenia wartosci jednostkowej okreslonych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
« projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta — w zakresie realizacji robét,

* projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawce,

« plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,

« projekty dla robét tymczasowych i towarzyszacych, dostarczone przez Wykonawce,

* projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,

« Swiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,
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« schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem.
W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie
aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita poprzednig. W
przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowaé¢ bedzie o przydatnosci

takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Aprobaty techniczne,

Dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wtasciwosci uzytkowe, odnoszace
sie do wymagan podstawowych, rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w ustanowionej
normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r Nr 243 poz.
1623);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz.
1655);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r
nr 178 poz. 1380, z pézniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).

Rozporzgdzenia:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
2004 nr 195 poz. 2011);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).
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* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198

poz. 2042 z pbzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, 11, I, 1V, V),
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.

« Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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1.5.
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ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob6t ziemnych, wykonywanych w ramach realizaciji

inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

* rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujgcych z inwestycja,

« rozbidrka istniejgcych drég, chodnikéw, placéw, kraweznikdw itp.

« rozbidrkg istniejgcej infrastruktury podziemnej kolidujgcej z inwestycja,
 wycinkg drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg i planowanych do wycinki,
 karczowaniem pni $cietych drzew i krzewdéw,

« zebraniem warstwy humusu,

 recznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,
 przemieszczaniem mas ziemnych,

« ksztattowaniem skarp i nasypow,

» mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu,

e zageszczaniem gruntu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze okredlenia, nalezy przez nie rozumiec:

* glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

« wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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« wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

 wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

« ukop - miejsce pozyskania gruntu, potozone w obrebie placu budowy,

« dokop - miejsce pozyskania gruntu, potozone poza placem budowy,

« odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do robét budowlanych,

» wskaznik zageszczenia gruntu [ |s ] — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=P

5

Pes

gdzie:

Pq - gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pgs - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 stluzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-B-02480:1986
(Mg/m3).

» wskaznik réznoziarnistosci [ U ] — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

WYROBY BUDOWLANE
Ogblne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

Podsypki (podtoze zwirowo - piaskowe)

Wymagania jak dla podtozy piaszczysto zwirowych:

* uziarnienie do 50 mm;

* tacznie zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;

 zawartos¢ frakcji pytowej do 2%;

« zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%.

Grunt rodzimy

Do zasypania wykopow (obsypki fundamentéw i innych elementéw) moze by¢ uzyty rodzimy

grunt piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, spetniajgcy oczekiwane parametry, pod
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warunkiem, ze nie jest zamarzniety i nie zawiera zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.

Inne rodzaje gruntu moga by¢ uzyte tylko za zgoda Inzyniera Kontraktu.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

» do odspajania i usuwania urobku — koparki podsiebierne i/lub przedsiebierne,

* do fadowania i usuwania urobku — tadowarki,

« do odspajania i przesuwania urobku — spycharki, zgarniarki itp.

« do wycinki drzew - pity tancuchowe, rozdrabniarki itp.

« do zabezpieczania wykopdw — $cianki oporowe itp.

« do rozbiérek — zsypy na gruz

oraz odpowiednig iloscig narzedzi recznych - szpadli, topat, kiloféw, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
odpowiedniej ilosci, co najmniej z nastepujgcych srodkéw transportu:

« samochodoéw typu wywrotka,

» samochodéw skrzyniowych,

oraz odpowiednig iloscig recznych srodkéw transportu jak taczki czy waézki.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé teren zgodnie z
wymogami przepiséw.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot, w mysl| przepiséw (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.— Dz. U.

2001 nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadoéw (wytworca)

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 42



5.2.

5.2.1.

zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym

na ich transport.

Wykonywanie robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow

Wycina¢ mozna wytacznie drzewa, co do ktorych stosowny Urzad wydat takie zezwolenie.
Nawet dysponujgc takim zezwoleniem, nie wolno prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw, w ktorych
swoje gniazda majg ptaki, bedgce w swoim okresie legowym. Wykonawca musi tak ustawic
harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb

zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdéw nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia rejonu
wycinki, co najmniej przez rozciggniecie tasmy informacyjne;.

Jesli warunki terenowe na to pozwalajg mozna $cig¢ cate drzewo, a nastepnie z poziomu terenu
odcina¢ galezie i pocig¢ pien. W tym celu nalezy wczesniej zamocowac na pniu drzewa stalowg
line odciggajgca, mozliwie wysoko, tak aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sie
podcietego drzewa. Miejsce Sciecia powinno by¢ wyznaczone mozliwie nisko przy ziemi.

Jesli warunki terenowe na to nie pozwalajg (sgsiednia zabudowa, drogi itp.) to drzewa nalezy
scinac¢ po kawatku, zaczynajgc od gory, poprzez wieksze galezie, konary i konczac na pniu.
Miode drzewa i inne rosliny nadajgce sie do przeniesienia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposiéb, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzenh, a nastepnie wsadzone w
przygotowanym miejscu, przysypane odpowiednim gruntem i nawodnione.

Starsze drzewa, przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
muszg by¢ tak wycinane w tzw. okresie rebnym i w taki sposéb, aby nie utracity tej wartosci w
czasie robo6t. Pozostate drzewa nalezy podzieli¢ na:

« kloce o wymiarach umozliwiajgcych zatadunek w wywiezienie,

« gatezie i inne elementy, ktére nalezy rozdrobi¢ i zapakowac¢ w worki

Sciete drzewa i krzewy mogg byé spalone, tylko jezeli zezwoli na to Inzynier Kontraktu.
Karczowanie polega na odkopaniu pnia, odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu (wyrwaniu) tego

odcietego pnia, np. ciggnikiem na linie stalowej. D6t po karczowaniu nalezy zasypac.

Zabezpieczenie zielni istniejgcej, ktéra nie jest przeznaczona do wycinki

Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujgce z budowag, ale nie przeznaczone do wycinki
powinny byé chronione w czesciach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy
korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana jednostka,
ktéra w fachowy spos6b zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni,
przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona systemoéw korzeniowych, budowa $cianek

biologicznych, niezbedne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktore
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5.2.2.

5.3.

znajduja sie blizej niz 3 m od prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywac recznie, ze

szczegOlng ostroznoscig, szczegollnie jezeli prace przebiegajg w sezonie wegetacii.

Prace pielegnacyjne i przycinanie drzew istniejgcych.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z

zachowaniem wytycznych podanych ponizej:

* pora ciecia - zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym)
przed rozpoczeciem prac ziemnych;

* rozmiar ciecia - ciecia wykonac tak, by nie usunaé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa,
ciecie grubych gatezi i konaréw traktowaé jako ostatecznosé,

« spos@b ciecia - przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej
odlegtosci od pnia gtéwnego, aby nie uszkodzi¢ nasady,

» wieksze galezie cigé metodg "na trzy etapy”,

* rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

Uwaga: Szczego6lng ostroznosé nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac przy debie, gatunek

ten Zle znosi ciecia i prace przy korzeniach.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi rodlinnej powinno byé dokonane po obrysie zewnetrznym granic
planowanego wykopu (z uwzglednieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i
zagospodarowanie terenu, powiekszonym o min. 1m.

W przypadku gdy darnina ma byé wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptytami o wymiarach od 20x30cm do 25x35cm i grubosci 5+10 cm lub kwadratami
o0 wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5+10 cm. Zebrang darnine nalezy utozyé w miejscu jej
przeznaczenia, mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zdjetg darnine zaleca sie sktadowac¢ na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskac.
Przy diuzszym skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli
nie ma takich mozliwosci, darning nalezy skiadowa¢ w pryzmach o szeroko$ci ok. 1 m i

wysokosci do 60 cm.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego
zagospodarowania i urzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dilugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami

materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy srodkéw transportu.

Humus podlega ustawowej ochronie.
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5.4.

54.1.

5.4.2.

Wykonanie prac rozbiérkowych
Nie wolno prowadzi¢ prac rozbiérkowych obiektéw, na ktérych swoje gniazda majg ptaki,
bedace w swoim okresie legowym (np. jaskétki zwykle majg gniazda pod okapami dachdw).

Wykonawca musi tak ustawi¢ harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.

Proces rozbidrki budynkéw nalezy podzieli¢ nalezy na dwa etapy:

Etap 1 — demontaz, realizowany sposobem mechaniczno-recznym, obejmujacy:
demontaz wyposazenia stalego (jesli wystepuje),

demontaz stolarki otworowej,

demontaz instalacji wewnetrznych (jesli wystepuja),

demontaz obrébek blacharskich,

demontaz oktadzin $ciennych, wyktadzin i sufitow podwieszonych (jesli wystepuja),

demontaz oktadzin zewnetrznych (jesli wystepuja),

N o g s~ w DN E

wywiezienie i utylizacje odpadow,

Etap 2 — rozbiérka wtasciwa, prowadzona sposobem mechanicznym, obejmujaca:
rozbidrki kominow,

rozbiérke dachu,

rozbiodrki $cian,

rozbiorki stropow,

rozbidrki posadzek na gruncie,

rozbidrki fundamentow,

wywiezienie i utylizacje gruzu,

zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;

© ® N o o & 0w DN

uporzgdkowanie terenu rob6t rozbiérkowych.

Proces rozbiérki infrastruktury podziemnej prowadzony sposobem mechanicznym, obejmuije:
1. wykop mechaniczny,

2. wykopy reczne (koncowe oraz w sgsiedztwie innych instalacji),

demontaz infrastruktury podziemnej

wywiezienie i utylizacje elementéw zdemontowanych,

zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;

2

przywrdcenie wlasciwosci terenu w rejonie rob6t rozbiérkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401). Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosic¢ lub
spuszczaé specjalnymi rynnami w sposéb uniemozliwiajacy pylenie. Materialy posegregowac i
odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Elementy, ktére zostang zakwalifikowane przez

wlasciciela obiektu do odzysku, wykué, oczysci¢ i skladowaé odrebnie.
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5.5.

Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z projektem, ze
szczegblnym uwzglednieniem potozenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych,
mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot.

Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, wlasnego
doswiadczenia, parku maszynowego decyduje o rodzaju prowadzonych wykopdéw i metodzie ich
prowadzenia (chyba, ze dokumentacja projektowa z géry narzuca jakie$ rozwigzania). W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym. Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na skltadowiskach tymczasowych, zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia (ls) okreslone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie
okresla, Iy powinno wynosi¢ pomiedzy 0,97 a 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sie,

ze ich koszty zostaty przez Wykonawce wkalkulowane w oferte.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy
jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
tych sieci i sposobu wykonania tych rob6t. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalacji
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania robot. Koszty przestoju w takim wypadku obcigzajg Wykonawce.
Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte nieprzewidziane instalacje,
nieprzewidziane obiekty podziemne, szczatki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym,
to nalezy przerwaé prace w danym rejonie i zawiadomi¢ osoby nadzorujgce. Jesli
przypuszczenia sie potwierdzg, to koszty przestoju w takim wypadku, mogg stanowié

wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6ét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa, a poreczg wypeltnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie do
niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gltebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokos$ci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie

zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1. tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw,

2. wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3. przebywanie 0s6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5. wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6. przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w kierunku
od wykopu;

2. likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
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3. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w
czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki

do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane, a
ciezar urobku byt uwzgledniony w ramach doboru obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania wykopéw obudowanych, zabezpieczenia nalezy demontowacé,
zaczynajagc od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, W miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

» w gruntach spoistych - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

» w pozostatych gruntach - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zakltadanie obuddéw lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci wiekszej niz 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0os6b klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

« mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju maszyn i sprzetu zmechanizowanego,

* reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocg
transporteréw tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.

 reczng w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi,
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« w niektérych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczna, polegajacg na odspajaniu,

transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod

odpowiednim ci$nieniem.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majg byé prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy

takze przestrzegac nastepujgcych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:

1.

przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe
te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby
uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byé
zasypane gruzem, lecz powinny by¢é wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktéore muszag
zachowac szczelnosc,

wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikngé¢ osuwania sie skarp,

zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu

mechanicznym,

7. nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopOw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

9.

nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztaltowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

nie nalezy wykonywaé wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

10.przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny

i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé swiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.
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5.5.1.

5.5.2.

Sprawdzanie warunkéw gruntowych

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych i
poréwnywanie otrzymanych wynikéw z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku wykrycia istotnych réznic Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta. Ponadto, jezeli dalsze prowadzenie robdt w takim gruncie mogtoby wptyna¢ na
bezpieczenstwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwa¢ roboty. Zgode na ich
wznowienie, w takim przypadku wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
« analizy skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg ma na celu takie przygotowanie miejsca
prowadzenia robot aby nie znajdowaly sie na nim réznego rodzaju elementy gabarytowe,
zanieczyszczenia oraz nieréwnosci uniemozliwiajgce prowadzenie prac. Materiat pochodzacy z
plantowania nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
inspektora. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy stosowac¢ sie do instrukcji pracy
spycharek oraz warunkéw BHP. Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywac sie tylko
na pierwszym biegu, a hamowanie przy wigczonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach
oraz przy zasypaniu rowow i wykopow nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

« zawsze zachowywac kierunek spychania ziemi prostopadty do krawedzi skarpy,

* ziemie spycha¢ posrednio zachowujgc mozliwie najwiekszg odlegtos¢ bezpieczng od skarpy

lub wykopu.

Odwodnienie terenu budowy

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

b) Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania
szkdéd na terenach sasiednich. Rowy powinny byé wykonane od strony spadku i
zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

c) Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich

wod pochodzacych z opaddw atmosferycznych.
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5.5.3.

d) Sprowadzenie wéd z rowdéw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

e) Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny
mie¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i
dwa niezalezne zrédta zasilania w energie elektryczng Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia
wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

f) Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wéd gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

g) Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem badz jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w tali sposob, aby nie zostata naruszona struktura

gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektéw sgsiednich.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno
by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé okreslone
w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne
odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

* 0,02% - przy spadkach terenu;

* 0,05% - przy spadkach row6w odwadniajgcych;

* 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m;

* + 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty;

e + 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m;

* + 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m;

« + 10% - przy nachyleniu skarp.
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5.5.4.

5.5.5.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:
« 3,0 cm — w gruntach spoistych,

* 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
rézni¢ sie od projektowanej wigcej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego
stosowania rozp6r przy takich samych szerokosciach wykopu i klinéw grubosci nie wigkszej
niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien,
tak aby stalowe ptyty, elementy scianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnig.

Minimalna odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynaosic:

* 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia
fundamentéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

b) Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzgdzen w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbedng glebokosé i zastgpi¢ go innym

odpowiednim rodzajem gruntu.

Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢é wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to spos6b zabezpieczenia powinien
by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne

zZwigzane z:
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5.6.

« wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

* ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
« wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

« niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

« pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykonywanie wykopow

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢

kwestie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia

27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

2. W miejscu projektowanych budynkéw wykonaé¢ wykop szerokoprzestrzenny. Sciany wykopu

wykona¢ ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji wykopow
fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu petnym
szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180

whbijanymi w grunt.

. Pod projektowane stupki odrodzeniowe wykona¢é mechanicznie jamiste wykopy

fundamentowe.

5.6.1. Zasady wykonywania wykopow

5.6.1.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia
sptywowego, ktdre moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi
skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic¢:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu;

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie;

c) przepuszczalnosé gruntu.

5.6.1.2. Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypéw nalezy uwzgledniac:
a) wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe;
b) obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu;

c) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu;

d) wysokosc¢ skarp, nasypoéw i ukopow;

e) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie

wykonywania robot;

f) wilgotnos¢ gruntu w skarpach.
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Zbocza nasypoéw, przekopow i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac¢
petna réwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypOw i wykopOw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczeh tych skarp, nalezy nada¢ fagodniejsze pochylenie

bokow.

5.6.1.3. Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

5.6.2.

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co najmniej:

1. przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej— 15 cm;

2. przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm.

Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w
dokumentaciji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokonaé uprawniony geolog, a
dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawié¢ inspektorowi nadzoru
do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu na poziomie dna

wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Mechaniczne wykonanie wykopéw.

Pierwszym etapem robdét ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢
wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierajgcego elementy betonowe kamienie, lub
inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikujg wykorzystanie go do powtérnego

wykorzystania do zasypania wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpoczg¢ od najnizszego miejsca, tak by tatwe
bytlo odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzgcej z opadéw
atmosferycznych, a takze by pojawiajgca sie woda w trakcie realizacji rob6t miata mozliwosé
odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia Ilub rozparcia, mogg by¢é wykonywane w gruntach
nienawodnionych, z wyjagtkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy
wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a
gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

* 1,0m - w nienawodnionych piaskach,

+ 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1,=10%

(mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
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5.6.3.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopéw tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robét ziemnych". Zabrania
sie sktadowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odtamu.

Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna i glebokosci
do 1,5m ze ztozeniem urobku na odkiad, wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w
terenie. Z uwagi na techniczng trudnosé w wykonaniu wykopow na skarpach za pomocg sprzetu
mechanicznego nalezy je wykonaé recznie przy pomocy fopat, sztychowek, kiloféw itp. Sciany
wykopéw nalezy tak ksztattowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu.
Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt

z wykopu powinien by¢ sktadowany w miare mozliwo$ci po jednej stronie.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $écianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz:

« 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

« 1,5 m w gruntach spoistych,

« 1,25 m w gruntach mato spoistych,

< 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych

Wykopy o gilebokosci wiekszej niz podane powyzej nalezy wykonywa¢ ze skarpami o
bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza
sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

« pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

* 0 hachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

* 0 nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach gliniastych,

« 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosié:

« 1:1,5 dla skarp wykopéw do gtebokosci 2,0 m,

« 1:1,75 dla skarp wykopéw do gtebokosci 3,0 m

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac¢ na podstawie obliczen

statecznos$ci zbocza.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane zabezpieczenia:

« w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej

gtebokosci wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

* w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku srodka wykopu,

Stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzac.

5.6.3.1. Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

a)

b)

c)

d)

e)

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopow do gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu
spomiedzy elementdéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé
tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny byé zachowane
nastepujgce wymagania:
1. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
na 15 cm;
2. wykop rozparty powinien byé przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w
poblizu wykopu jest przewidywany ruch pojazdow;
3. rozpory powinny by¢ tak mocowane aby niemozliwione bylo ich samoczynne
opadanie,
4.  w odlegitosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne
z dna wykopu;
5. w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé sie w czesci wykopu
odeskowanego.
Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i
niezwlocznie po wystagpieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem
pracownikbw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w
dzienniku budowy.
Pogtebienie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w
gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych

siegajgcych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
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5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

f) Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w
miare zasypywania wykopéw poczynajac od dna wykopu.
g) Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg
niz:
1. 0,5 m -z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych;

2. b) 0,3 m -z wykopow wykonanych w innych gruntach.

Zejscia i wyjscia w wykopach

a) W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i
podnoszenie pracownikOw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu
jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyj$cia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian
wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym

deszczu.

Sktadowanie urobku z wykopoéw

a) Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odktad przeznaczony do zasypania wykopéw po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.

b) W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

1. nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych;

2. nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopoéw

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wptywéw atmosferycznych, szczegodlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w
okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilo§¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15
% jej objetosci.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

c) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac

gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.
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d) jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

- nie wiecej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu;
- nie wiecej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

e) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz ),
to warstwa gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi
powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb nie wpltywajgcy na prawidtowe odprowadzenie
wody.

f) Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociagg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad
gorng krawedz rurociagu nalezy pozasypywac i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie
gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociagu;

g) Do zasypywania wykopéw wewngtrz budynku nie wolno uzywaé zmarznietego gruntu;

h) Do zasypywania wykopoéw nie wolno uzywaé gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i

sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.6.6.1. Odktady gruntéw

5.7.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na

magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.

a) W przypadku koniecznosci wykonywania odktaddw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypéw o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2
do 5%. Odlegtos¢ podstawy skarpy odkladu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokosé i nie mniej niz:

3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,
5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,
20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

b) Odklady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

W trakcie wykonywania robot zachowac¢ szczegllng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosc

wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny byé wykonywane recznie do

poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow.

Zabrania sie wykonywania wykopéw ponizej okreslonego poziomu, a w szczegélnosci zabrania

sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej

tego poziomu. Po zakonczeniu robot termomodernizacyjnych sciany fundamentowej, naruszong
strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzic¢
warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia

zageszczenia gruntu 1d>0,8.

Zageszczanie gruntu

Przy zageszczaniu nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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5.8.

a) kazda warstwa materiatu powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie;

b) utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym
liczba przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie;
Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szer. do 25 cm $lady
poprzednie;

C) migzszo$¢ warstwy zageszczanego materialu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie probnego zageszczenia;

d) migzszosé warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm;

e) zageszczenie materialu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia lp (dla gruntéw niespoistych);

f) zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie gruntu;

g) w czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac,

h) wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalnej;

i) w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ naturalng znacznie wyzszg lub nizszg od
dopuszczalnej, nalezy przed wbudowaniem przesuszy¢ go na odktadzie lub nawilzy¢ przez
zraszanie woda,

1) wskaznik zageszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien byé mniejszy niz 1,00.

Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w

przypadkach niezbednych Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé

prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang

przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie

gruntu powinien byé przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

 zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

e grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
Srodkow transportowych,

* organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

« stara¢ sie odpowiednio zabezpieczyé grunt przed zamarznieciem,

« wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

a) pokryc¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

b) liscie i wiory — 25,0 cm,
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¢) trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

d) zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

e) suchy popiét — 25,0 cm,

f) maty stomiane — jedna warstwa

g) spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gieboko$ci okoto 35,0 cm, a
nastepnie na gteboko$¢ 5 — 10 cm,

h) nasyci¢ grunt sSrodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cile wg receptur.

i) zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozr6znia sie rozmrazanie powierzchniowe
oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk i koksownikow,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w
obudowie blaszanej,

¢) parowych ocieplaczy z rur peinych w ukladzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
Srednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje sie za pomoca:

a) igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
$rednicy 12 — 20 mm i dlugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i
podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukfadzie zasilania wodag o
temperaturze 50 — 70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznietego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad:

« prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

» przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalaciji
podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,

« roboty w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoélnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,

bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
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« teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

* wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

« w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla os6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

» wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

* wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

« do wykonywania deskowan stosowaé nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

» deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

« deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare
rozbierania $cian,

« schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

« jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu robot
w poblizu istniejgcych budynkdw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopoéw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

« 3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

* 4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

* 6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m,

* przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia dostosowang
do rodzaju uzytego sprzetu,

« koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

« nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

» samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

« wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem srodka transportowego,

e niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek Ilub innego sprzetu
mechanicznego,

» w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy
je bezwzglednie wytgczyé,

« odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

» 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

< 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

« niedozwolone jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

odkiadem gruntu,
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6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

« niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

*w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwiocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji.

e gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwtocznie powiadomié¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

« w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwaé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski,

« w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materialéw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomié¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg dalszego

postepowania.

KONTROLA i BADANIA

Ogodlne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i wykluczenie prowadzenia robd6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg oraz w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczeg6lnosci:
Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi uzyska¢ od producentéw odpowiednie

zaswiadczenia o jakosci lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowac.

Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
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6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu podaje ponizsza tabela:
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan pomiaréw
1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Eﬁg:g{;fgﬁv}géitgggzgofgizgni poziomnica lub
2. Pomiar szerokosci wykopu jw.
3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.
4. Pomiar pochylenia skarp jw.
5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.
6. Pomiar réwnosci skarp jw.
7. Pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu ggmigrraznmiittgézmvva;;ﬁ\?v%ﬁh W odstgpach co

Szerokos$¢ wykopu ziemnego.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.

Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm i
+1lcm.

Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczac 3 cm.
Rownos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg

zasadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Niedopuszczalne jest:
- pozostawienie zasypanych elementéw podziemnych,

- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postepowanie z odpadami.
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6.5.

Dopuszcza sie:

- rozdrobnienie materiatu z wycinki drzew i krzewéw i wykorzystanie do $cidtkowania,

- wykorzystanie odpadéw do innych celéw (pod warunkiem zgodnosci z prawem) — uwaga
uzycie materialdbw pochodzgcych z rozbiérek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu,

- nieuporzadkowanie terenu, pod warunkiem bezposredniego przystgpienia do dalszych
(innych) prac budowlanych

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac¢

préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnos$ci nastepujacych wymagan:

1. punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

2. lokalizacje budynkéw nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do
5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

3. wyznaczenie konturow wykopdw nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg co

najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po
brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenie
przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci

wykopéw, rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo

wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnosé

wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w

miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub

obiektéw przed naptywem wody, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i

odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badz watpliwosci stuzyé bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

2. PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe;

3. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;

4. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej;

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne;

7. PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci

gruntdw na $cinanie z zadang ptaszczyznag $cinania -- Og6lne wymagania techniczne
(norma wycofana bez zastgpienia);
8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania witasciwosci fizycznych -- Analiza

areometryczna (norma wycofana bez zastgpienia.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom I, czesc¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262311-4 betonowanie konstrukcji
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukciji

betonowych i zelbetowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonywaniem fundamentow,

» wykonywaniem konstrukcji nosnej (scian, stupow, podciggow, stropow itp.)

« wykonywaniem innych konstrukcji, np. konstrukcji pod niecki stalowe, schodéw, szybow

windowych itp.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Szczegoblnymi pracami towarzyszgcymi bedzie wykonywanie szalunkow.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatéw i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,
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« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodnosc¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

« zelbet — wyrob powstaty przez zalanie stalowego zbrojenia betonem,

* beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w
wyniku hydratacji cementu,

 receptura - sktad mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i
obliczen, tak aby otrzymac¢ beton o oczekiwanej wytrzymatosci, odpornosci na dziatanie
czynnikbw  zewnetrznych (np. o odpowiedniej $cieralnosci, wodoszczelnosci,
kwasoodpornosci, zaroodpornosci, izolacyjnosci cieplinej),

« klasa betonu — gwarantowang warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie,

* beton zwykly:

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.200 do 2.600 kg/ms3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw naturalnych i tamanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamiehn bazaltowy)
stosowany do wykonywania elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.000 do 2.200 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw porowatych (np. keramzyt) — do wykonywania elementéw o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej np. $cian ostonowych, pustakéw $ciennych i stropowych,

» beton ciezki — o ciezarze objetosciowym wiekszym niz 2.600 kg/ms3, wykonywany z
zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych),
stosowany jako ostony biologiczne dla ostabienia promieniowania jonizujgcego,

« beton lekki — o ciezarze objetosciowym do 2.000 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem lekkich
kruszyw oraz beton komérkowy. Betony lekkie stosuje sie do wykonywania elementow
Sciennych i  stropowych  $redniowymiarowych  (ptyty  $Scienne  istropowe) i
drobnowymiarowych (np. bloczki Scienne, prefabrykowane nadproza),

* beton komdrkowy - beton o wysokiej porowatosci, wytwarzany z cementu, piasku, wody i
srodka pianotwoérczego,

 beton polimerowy — beton, ktéry zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony
cementowo — polimerowe - zawierajg spoiwa cementowe z dodatkiem polimeréw),
stosowane sg w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krotkim czasie betonu o
wysokiej wytrzymatosci i niskiej kurczliwosci podczas wigzania,

« wtéknobeton — beton, ktéry oprécz kruszyw naturalnych zawiera widkna stalowe, szklane lub

syntetyczne, stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemystowych,
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« zuzlobeton — beton z dodatkiem rozdrobnionego zuzlu do kruszywa

« asfaltobeton — beton bez cementu i wody, ale zawierajgcy asfalt, mgczke mineralng, piasek,
grysy kamienne i zwir — stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych,

* beton autoklawizowany (ACC) — beton poddany obrébce cieplnej w srodowisku pary wodnej,

« beton wysokowytrzymaty (beton wysokowartosciowy, BWW) - beton o wytrzymatosci na
Sciskanie powyzej 60 MPa. Do jego produkcji uzywany jest cement o wysokiej wytrzymato$ci
(klasy 52,5) oraz kruszywa tamane ze skat o duzej wytrzymato$ci (np. granit, bazalt, sjenit),

« beton ekspansywny — beton, ktory pecznieje w trakcie twardnienia,

« beton samozageszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypetnienia
deskowania, otulenia zbrojenia i zageszczenia sie pod whlasnym ciezarem, bez
uzycia wibratorow. Ten rodzaj mieszanki betonowej charakteryzuje sie niskim
wspoitczynnikiem  w/c  (stosunek ilosci wody do cementu), zwigkszong  iloscig
superplastyfikatora, uzyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pytu krzemionkowego oraz
kruszywem o mozliwie niskim punkcie piaskowym,

« beton architektoniczny - ,sichtbeton” — rodzaj betonu samozageszczalnego, o powierzchni,
ktora ze wzgledu na wysokie walory estetyczne, nie wymaga juz pokrycia warstwg tynku czy
innych powtok wykonczeniowych, zwykle w kolorze biatym,

» beton przezroczysty — rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem widknami
Swiattowodowymi, ktére dajg efekt pbtprzezroczystego materiatu,

« beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na dziatanie kwasoéw,

 chudy beton - beton podktadowo - wyréwnawczy - beton nienosny, stuzacy jako warstwa
podktadowa pod fundamenty. Uklada sie jg bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto
10+15 cm grubosci,

« beton sprezony — element konstrukcyjny powstaly przez zalanie betonem zbrojenia wstepnie
naprezonego (rozciggnietego),

« strunobeton — rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem pojedynczych strun
lub calych ich wigzek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej
wytrzymatosci nacigg jest zwalniany,

« kablobeton - rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem kanatéw dla kabli
sprezajacych. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymaitosci, do
kanatéw wprowadza sie kable i nacigga sie je. Kable sg mocowane na koncach, a kanaty
wypelniane zawiesing — zaczynem cementowo — wodnym. Po zwigzaniu zaczynu powstaje
element monolityczny, w ktérym beton i stal wspoétpracujg ze soba. Elementy kablobetonowe
w odréznieniu od strunobetonowych mozna spreza¢ w miejscu ich wbudowania,

e cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcéw mineralnych (margiel lub
wapien i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a nastepnie zmielenie
otrzymanego spieku z gipsem, spetniajgcym role regulatora czasu wigzania,

« cement portlandzki — CEM | — rodzaj cementu powstaly ze zmielonego klinkieru cementowego

z dodatkiem gipsu (do 5%),
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2.1.

2.2.

e cement hutniczy — CEM IIl — rodzaj cementu powstaty z klinkieru portlandzkiego, regulatora
czasu wigzania, ktérym moze byc¢ gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i
granulowanego zuzla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na dziatanie
siarczanow niz cement portlandzki i ma nizsze ciepto hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost
wytrzymatosci w czasie,

« kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

« frakcja — stopien uziarnienia kruszywa,

« zbrojenie - wkiadki w postaci stalowych pretow, siatek lub innych ksztattownikéw - np.
umieszczone w betonie w celu zwiekszenia jego wytrzymatosci na rozcigganie,

« wodoszczelnos¢ - zdolnos¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi przez niego wody
bedgcej pod cisnieniem. Wodoszczelnos¢ betonu zalezy w duzej mierze od jego
porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznacza¢ sie wiec mozliwie matg iloscig
wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza si¢ jg stopniami wodoszczelnosci: W-2, W-4, W-
6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy ktérym woda
przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody,

« woda zarobowa — woda wykorzystywana do zarabiania betonéw, mas, zapraw itp.,

« adhezja (fac. adhaesio) — przylgniecie, przystawanie, tagczenie sie powierzchni dwéch réznych
ciat (statych lub ciektych) na skutek przyciggania miedzyczgsteczkowego,

« antyadhezja — przeciwdziatanie adhezji,

e karborund (weglik krzemu) - materiat ceramiczny ktérego podstawowg zaletg jest jego

twardos$¢, wynoszgca 9,5 wg skali Mohsa i bardzo wysoka odpornosé termiczna,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogoélne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

elementy z betonu sprezonego (strunobetonowe), zgodne z dokumentacjg projektowa,

prefabrykowane w wyspecjalizowanym zakladzie,

stal zbrojeniowa - stal klas, gatunkéw i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowej.
Prety stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo prety
gtadkie odpowiada¢ muszg normie PN-ISO 6935-1/Ak:1998, a prety zebrowane normie PN-ISO
6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej

pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

MZK w Tomaszowie Mazowieckim

2.2.1. do zbrojenia elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszg specyfikacjg, zaleca sie uzywac

2.3.

2.4,

2.5.

gotowe wyroby zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, prety giete, prety zbrojeniowe
ciete na wymiar, strzemiona i gotowe belki czy stupy.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia uzywany bedzie wyzarzony drut stalowy, tzw. wigzatkowy.

Podktadki dystansowe

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowane beda wylacznie prefabrykowane, witdkobetonowe
punktowe i/lub liniowe przektadki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia)
oraz stalowe drabinki dystansowe (do odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od
gornego). Podktadki dystansowe powinny mie¢ mozliwo$¢ przymocowania do pretow.

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubosci stosowane bedg widkobetonowe tuleje
dystansowe, ktoére jednoczesnie pozwolg na odzyskanie $ciggdéw szalunkowych.

Beton — do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg
stosowana bedzie wylgcznie gotowa mieszanka betonu, ktérego klase okreslono w projekcie.
Sktad mieszanki betonowej ustala¢ moze jedynie laboratorium, ktére zostalo zaaprobowane
przez Inzyniera.

Wymagania dla betonu, w zaleznosci od klasy, podano w ponizszej tabeli:

klasa wytrzymatosci dla betonu zwyktego

wytrzymatosé
charakterystyczna walca
na sciskanie f(MPa)

wytrzymatosc
charakterystyczna kostki
na sciskanie fe cue(MPa)

Srednia gwarantowana
wytrzymatosé na
rozcigganie(MPa)

Klasa nadzoru |Klasa betonu

C 55/67 55 67 4,2
C 60/75 60 75 4,4
C 70/85 70 85 4,6
3 C 80/95 80 95 4,8
C 90/105 90 105 5,0
C 100/115 100 115 5,2

Symbol C X /Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej X
MPa (np. 20 MPa) oznaczonej na probkach walcowych i minimalnej wytrzymatosci
charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na prébkach szesciennych. Wytrzymato$c
charakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% prébek danej partii, jest to
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rébwnoznaczne z 5 % przedzialem ufnosci. Prébka walcowa musi mie¢ $rednice 15 cm i
wysokos¢ 30 cm. Probka szescienna musi mie¢ wymiary 15 cm x 15 cm x 15 cm.

Symbol C, zgodnie z normg PN-EN 206-1, stosuje sie do okreslenia klas betonéw zwyktych i
ciezkich. Dla betonéw lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC.

Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastgpionej pézniej przez PN-EN 1992-1-1, tzw.
Eyrokod 2, przyporzadkowywata klasom betonu oznaczanym symbolem ,B”, np. B-20 itp.

réwnoznaczne oznaczenia symbolem ,C” np. C16/20.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ takze dodatkowe wymagania dla betonu, ktére
réwniez musza by¢ spetnione. Gdyby jednak projekt nie okreslat takich wymagan, stosowany
bedzie beton okre$lony ponizej:

* nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-
EN 206-1:2003/A1:2005,

« mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg norm PN-EN
206-1:2003, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,

» wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8 MPa (W8),

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skltad mieszanki betonowej powinien byé dobrany w taki sposéb, aby przy mozliwie

najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie betonu, z uwzglednieniem jego zagesz-

czania przez wibrowanie. Stosunek poszczegollnych frakcji kruszywa grubego, ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢é najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie

okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢, z

uwzglednieniem zageszczania przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustali¢
mozna w nastepujacy sposéb:

« z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

« za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c,
charakteryzujgcego mieszanke betonowsg, nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatléw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

« 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,
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2.6.

2.7.

« 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.

Cement — do wykonywania betonu stosowany bedzie cement okreslony w dokumentacji
projektowej, a w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak doktadnie cementu
nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

« dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

« dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

« dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normach PN-EN
197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jako$ci (atest), a
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi jg zaakceptowac Inzynier.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i

frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy skiadowane oddzielnie, na umocnionym i

czystym podtozu, w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie tym zawarto$¢ podziarna nie

powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ wieksze niz:

« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

» 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-
stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza

sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera, a

wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

 zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

e zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych pfaskich) - do 20%, wskaznik
rozkruszenia:

« dla grysow granitowych - do 16%,
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dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwosc¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnosé¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna

wywolywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2010.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna miesci¢c sie w

granicach:

* do 0,25 mm — 14+19%,

* do 0,50 mm — 33+48%,

* do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

 zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

« reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

 zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

« zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2000,

» w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

« oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,

e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-0671412:1976,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc
zanieczyszczen obcych,

e 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ jedynie po uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 73



2.8.

2.9.

2.10.

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, PN-
EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda zarobowa

Przewiduje sie czerpanie wody z wodociggéw miejskich, w zwigzku z czym woda nie wymaga
zadnych dodatkowych badan. W kazdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Domieszki i dodatki do betonu

W zalezno$ci od potrzeby zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu:

* przy$pieszajagcym wigzanie (np. przeciwmrozowym),

* opOZniajgcym wigzanie (zapobiegajgcym powstawaniu rys skurczowych),

* napowietrzajgcym (w celu zwiekszenia odpornosci na wptyw warunkéw atmosferycznych),

* uszczelniajgcym,

« uplastyczniajgcym (do betonu architektonicznego)

« uptynniajgcym (do betonu samozageszczajgcego sie)

* ograniczajgcym powstawanie wykwitow

Dopuszcza sie  stosowanie  domieszek  kompleksowych, np.  napowietrzajgco-

uplastyczniajgcych, przyspieszajgco-uplastyczniajgcych itp.

Srodki antyadhezyjne

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac nalezy srodki fatwo biodegradowalne, przeznaczone
do danego rodzaju szalunkéw (nasigkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni
betonowych (do betonéw architektonicznych stosowaé nalezy najlepsze z mozliwych srodkow
antyadhezyjnych). Srodki do szalunkéw stalowych spetniaé powinny wymogi normy PN-B-
19305:1996.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast srodkéw antyadhezyjnych
stosowac¢ nalezy specjalne wyktadziny szalunkowe, o minimalnej przyczepnosci do betonu,
wykonane z witokien polipropylenowych, ktére tworzg warstwe o duzej liczbie poréw o
kontrolowanej wielkosci, ktére przepuszczajg wode i powietrze (ale nie cement i piasek), np.

Zemdrain® firmy Max Frank lub rownowazne.

SPRZET i MASZYNY
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i nalezy

je stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé

sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:
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* zestaw szalunkéw

« gietarki, prostownice, wigzatki do zbrojenia,

« zgrzewarki, spawarki,

« betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych),

« pompy i specjalne pojemniki do betonu,

« wibratory do zageszczania betonu,

oraz drobny sprzet budowlany taki jak pace, kielnie itp.

Wykonawca powinien dysponowac takze agregatem prgdotwdrczym na wypadek przerwy w
dostawie energii w trakcie betonowania i zestawem przenosnych reflektorow na wypadek

przediuzajgcego sie betonowania, ktérego nie mozna przerwac.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Zabrania sie transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami
skrzyniowymi itp. 1lo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C,

« 70 min. - przy temperaturze +20°C,

« 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy specjalnych pomp
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zastosowane pompy nie
mogg zmienia¢ ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jesli transport mieszanki do
pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodnos¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Inzynier moze odrzuci¢ transport betonu jesli nie bedzie

on odpowiadat opisanym wyzej wymaganiom.

Cement

Cement przewozony moze by¢ wylacznie srodkami transportu odpornymi na warunki
atmosferyczne. Worki cementu powinny by¢ sktadowane w magazynie zamknietym (budynku
lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i $cianach), majgcym suche i czyste podiogi
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
skladowanie cementu na terenie sktadu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na

otwartym terenie) pod warunkiem zapewnienia twardego i suchego podtoza, odpowiednio
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wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia bokéw przed opadami

atmosferycznymi. Cement luzem powinien byé skladowany w specjalnym magazynie

(zbiornikach stalowych lub zelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i

wytadunku cementu luzem, zaopatrzonych w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

« 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé

przechowywana osobno, w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zbrojenie

Elementy do zbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem
ze ich gabaryty na to pozwalajg. W zadnym wypadku nie wolno przewozi¢ elementéw luzno
zwisajacych na jezdnie. Gotowych siatek czy innych elementéw zbrojarskich nie wolno zaginac

w czasie transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Przygotowanie szalunkow

Wszystkie elementy szalunkéw (deskowania, dzwigary, podpory, zastrzaly itp.) musza tworzyc
system. Szalunki nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt taki nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
podlega uzgodnieniu z Projektantem.

Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

* szybko$¢ betonowania,

* spos6b zageszczania,

« obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja szalunkéw powinna spetiaé nastepujgce warunki:

 zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

 zapewnia¢ jednorodng, ptaskg powierzchnie betonu,

 zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

* zapewniaé tatwy montaz i demontaz,
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» wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Szalunki powinny by¢ wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub
brzozowo-$wierkowej. Odpowiednio grubej elementy muszg by¢ wykonane z krzyzowo
klejonych forniréw (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i by¢ obustronnie powlekane wzmocniong
zywicg fenolowg o gramaturze min. 100 gr/m2 (dla betonoéw architektonicznych film po stronie
"orawej" tji. do betonu, powinien mie¢ gramature nie mniejsza niz 500 gr/m?). Wszystkie
krawedzie muszg by¢ zabezpieczone lakierem. Dopuszcza sie réwniez systemy szalunkowe z
elementéw stalowych, aluminiowych i plastikowych, a w uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. o min. grubosé¢ 32mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw sScian z
dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Przygotowujgc szalunki nalezy przewidzie¢ sfazowania, chyba ze dokumentacja projektowa
wyraznie nakazuje inaczej. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami
okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem specjalnych wyktadzin.

W trakcie wykonywania szalunkéw zaleca sie takze przewidzie¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i odpowiednio przygotowac¢ wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty

instalacyjne, otwory montazowe itp.

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywaé stali mocno zardzewialej, zatluszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej czy stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. W takim przypadku prety przed ich uzyciem nalezy oczy$ci¢. Elementy
zabtocone nalezy przemyé strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone nalezy pola¢ wodg
cieplg. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Stal
pokrytg tuszczacy sie rdzg czysci sie przez piaskowanie, ewentualnie recznie np. szczotkami
drucianymi. Elementy zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Prety do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszcza sie prostowanie pretéw, pod warunkiem, ze
wielko$¢ miejscowego odchylenia osi preta od linii prostej nie bedzie wigksza niz 4 mm.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw musi odbywaé sie na specjalnych gietarkach. Na zimno, na budowie, mozna
wykonywaé¢ giecie pretdéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o wiekszej srednicy powinny byé
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
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wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw
konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna s$rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Uklad zbrojenia w szalunkach musi umozliwia¢ jego dokladne i rGwne otoczenie przez beton. W
tym celu zbrojenie uktada sie na specjalnych punktowych Ilub liniowych podkiadkach
dystansowych. Dla zapewnienia rownego odstepu miedzy dolng, a gérng warstwg zbrojenia
stosuje sie specjalne drabinki dystansowe. Po utozeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze juz ulec zmianie. W tym celu
podktadki dystansowe wigze sie do zbrojenia.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é
dopiero w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest takze chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

* 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podp6ér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

* 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ze wzgledu na wymogi ochrony ppoz. wielkosé otuliny w elementach zelbetowych nalezy
dobra¢ zgodnie z instrukcjg ITB 409/2005 - Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych
Z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Jesli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych pretéw, albo przygotowanych w ten
sam spos6b gotowych stupéw czy belek, woéwczas nalezy je zmontowa¢ na placu budowy z
odpowiednio wygietych pretow zbrojeniowych. Prety nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w
dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac
lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywac
mozna do tgczenia pretdw o srednicy do 12mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie

skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

Roboty betoniarskie
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢é wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

« prawidtowos¢ wykonania szalunkéw, stepli, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
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« prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
» zgodno$¢ rzednych z projektem,
» czystosé deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),
» gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w dokumentacji i ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

dokfadnoscia do:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

» +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co

najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co

najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte

Zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej

tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga sie potwierdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 75cm. W przypadku, gdy

wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

« w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy,
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5.5.

e przy betonowaniu oczepdéw, gzymsoOw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgahn na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;.

 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na gtebokosé 5~8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

« kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m.

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Podobnie uzgodni¢ nalezy uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczedniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na

probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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5.6.

5.7.

5.8.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwiili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba Ze rejon

robot jest zabezpieczony przed opadami np. namiotem, plandeks itp.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonowych i Zelbetowych elementow konstrukcyjnych po rozdeskowaniu
powinny by¢ bezzwlocznie oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Elementy betonowe i zelbetowe, po wykonaniu musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Tolerancja wykonania

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie narzuca inaczej to nalezy przyjaé¢ 2 klasy toleranciji,
nazwane N1 i N2. Klasa N2 obowigzywaé¢ bedzie dla elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji i o powaznych konsekwencjach w przypadku jej

zniszczenia oraz betonow architektonicznych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci r6znoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
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5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejsz g specyfikacj a.

Fundamenty (tawy-stopy)

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:
» +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
» +20 mm przy klasie tolerancji N1,

e +15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byé wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stup6w i $cian w planie w
stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno byé wigksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.

¢) dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w m) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
e +20mmprzy L <30 m,
e +0,25 (L +50) przy 30 m <L < 250 m,
e +0,10 (L +500) przy L =500 m.

d) dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
« *h/300 przy klasie tolerancji N1,
e +h/400 przy klasie tolerancji N2.

e) dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie

powinno by¢ wieksze niz:
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5.8.4.

5.8.5.

e +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty
a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
b) dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:
e +U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,
e U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
¢) dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
d) dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5 mm przy klasie tolerancji N2.
e) dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
f)dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
g) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno byé¢ wieksze niz:
e 20 mm przy Hi <20 m,
e +0,5mm (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
e +0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz:
e +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
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5.8.6.

5.8.7.

e +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé¢ wieksze niz:
e - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.
d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno byé wieksze
niz:
e -10 mm przy klasie tolerancji N1.

e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie:

a) dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na 2-
metrowym odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1
« 5 mm przy klasie tolerancji N2

b) dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku
nie powinny by¢ wieksze niz:
« 15 mm przy klasie tolerancji N1
e 10 mm przy klasie tolerancji N2

c) dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
25-centymetrowym odcinku nie powinny byé wieksze niz:
* 5 mm przy klasie tolerancji N1
e 2 mm przy klasie tolerancji N2

d) dopuszczalne Ilokalne odchylenia od pfaskiej niewygladzonej powierzchni na 25-
centymetrowym odcinku nie powinny byé wieksze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1
e 4 mm przy klasie tolerancji N2

e) dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L [mm] powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
e L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1
e L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2

f)dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno byé
wieksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1

e 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkiadki

a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wigksze niz:
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.

e +10 mm przy klasie tolerancji N1

e +5mm przy klasie tolerancji N2

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz sposo6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Badania kontrolne stali zbrojeniowej

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
muszg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg nazewnictwa uzytego w normie,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

S T o o

rodzaj obrobki cieplnej,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

1. znak wytwoércy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

o > DN

znak obrobki cieplne;j.

Badania kontrolne betonu
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Konsystencje mieszanki sprawdza sie dwukrotnie, podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

1. metodg Ve-Be,

2. metodg stozka opadowego.
Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi
w stosownych normach nie moga przekraczac:

3. +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

4. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg norm PN-EN
206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczaé:

5. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

6. wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

7. wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w Kkonstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w liczbie
nie mniejszej niz:

1. 1 prébka na 100 zarobdw,

2. 1 prébka na 5.000 m® betonu,

3. 3 prébki na dobe,

4. 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badahn bedg
pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie poOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie natomiast
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
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sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-
EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na
probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN

206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

1. badanie sktadnikéw betonu,

2.  badanie mieszanki betonowej,

3.  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan podano ponizej:

. ) Metoda . o .
Rodzaj badania . Termin lub czestosé badania
wedtug badania
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1) Badanie cementu

- czasu wigzania
Badania  sktadnikow o PN-EN 196-3+A1:2009, Bezposrednio przed uzyciem

- statlos¢ objetosci e : .
betonu PN-EN 196-6:1997, kazdej dostarczonej partii

- obecnosci grudek
. PN-EN 196-1:2006.
- wytrzymatosci

2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999,
w - zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001, w
- zawartosci zanieczyszczen | PN-B-06714-12:1976,
- wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002.
Przy rozpoczeciu rob6t i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i

jw. . PN-EN 480-2:2008
domieszek
Badanie mieszanki . s . . .
betonowej Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
w. Konsystencja w. Przy prOjektowanlu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
jw. Zawartosé powietrza jw. jw.
1) Wytrzymatosé na| . Po ustaleniu recepty i po

Badanie betonu jw.

Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatosé na
jw. Sciskanie - badania
nieniszczace

PN-EN 12504-4:2005, PN-|W  przypadkach technicznie
EN 12504-2:2002. uzasadnionych

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 okresie wykonywania konstrukgc;ji i
raz na 5 000 m® betonu

jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody | jw. jw.

6.1.3. Badania kontrolne cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujgcym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-
3+A1:2009, PN-EN 196-6:1997,

 sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badah dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczgtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

» wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

« wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.5.

niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunag¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byé
uzyty do wykonania betonu.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej
zostaty juz zakonczone.

Na tym etapie przede wszystkim nalezy dokonaé¢ odbioru szalunkéw.

Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Kontrola zbrojenia

Zbrojenie, przed betonowaniem, podlega¢ bedzie obowigzkowemu odbiorowi. Kontrola
zbrojenia polega na sprawdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektowg i podanymi w
niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

1. otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

o > LD

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

1. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

2.  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnosé z przepisami.

Btedy, wady i uszkodzenia
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10.

10.1.

10.2.

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku:

« stwierdzenia pekniec¢ lub rysy na elementach konstrukcyjnych,

 nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem sg wolne przestrzenie stwierdzone po
rozszalowaniu,

* przewibrowania, czego efektem jest uktad frakcji widoczny po rozszalowaniu,

roboty nie mogg zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badz watpliwosci stuzyé bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

« dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- rob6t tymczasowych i towarzyszgcych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy:
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10.2.1. Normy dotyczgce robot betonowych i zelbetowych

5.PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i zelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy odbiorze
(norma wycofana bez zastapienia),

6.PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty
dla budynkéw,

7.PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$é 2: Mosty z betonu --
Obliczanie i reguty konstrukcyjne

8.PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

9.PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastagpienia),

10. PN-B-19305:1996 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw z betonu kruszywowego i

komoérkowego

10.2.2. Normy dotyczgce betonu
* PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose,
* seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu,
 seria horm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach,
« seria horm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu,
11. seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

10.2.3. Normy dotyczgce stali zbrojeniowej
* PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
* PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
* PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
* PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

10.2.4. Normy dotyczace cementu
12. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
13. PN-EN 197-2:2002 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
14. PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems
15. seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,

10.2.5. Normy dotyczgce kruszyw
16. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
17. PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne,
18. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,
19. seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne — Badania,
20. seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw,
21. seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw,
22. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

10.2.6. Normy dotyczgce zabezpieczenh antykorozyjnych
23. PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania,
24. PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Nazwy i

okreslenia
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25.

26.

27.

28.

29.

PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Zasady
diagnostyki konstrukcji

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Ochrona
materiatowo-strukturalna -- Wymagania

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metody

badania przepuszczalno$ci pary wodnej przez powtoki ochronne

10.2.7. Normy dotyczgce wody

30.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

10.2.8. Normy dotyczgce elementéw tymczasowych

10.3.

10.4.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania -- Warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:
Zigcza do rur. Wymagania i metody badan,

PN-EN 74-2:2009 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 2:
Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan

PN-EN 74-3:2007 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 3:
Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych --
Materialy, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady

projektowania

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcji
PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiérobetonu -- Cechy wyrobu i wtasciwosci uzytkowe

42.PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogélne wymagania i badania

Aprobaty techniczne:

« IBDiM 2010-02-1825 podktadki wiéknobetonowe

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wyd. Arkady, tom |, czes¢ I~IV,

« Instrukcja ITB nr 409/2005 — Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa,

» Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Instytut Wydawniczy CRZZ,

« Jamrozy Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

» Jagietto-Kowalczyk M., Jamrozy Z.: Beton architektoniczny, w: ,Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 92



Loegler, R. (2000): ,Betonowe oblicze architektury”. Konferencja ,Beton na progu nowego milenium”, Krakéw, 9-10
listopada 2000.

Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentéw Cementu dotyczace przetargow,
wykonania i odbioréw betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Kéln 1997,

Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. Il No. 2, 2000, Wichita-Kansas,

Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association,

Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i $rodki pielegnacji betonu w formach i “in situ”, XVIl Ogoélnopolska Konferencja
Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustron, 20-23.02.2002r.

Wojcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: ,Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15.

Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r.

Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002,

Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006,
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.03 - KONSTRUKCJE STALOWE
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji

stalowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
« wykonywaniem innych konstrukcji stalowych, podkonstrukcji itp.

* kladzeniem warstw no$nych z blach trapezowych

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

« okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatéw i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okre$lenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.
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« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okre$lenia fachowe, takie jak :

estal — stop zelaza z weglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o
zawartosci wegla nieprzekraczajgcej 2,11%,

« stal walcowana — og6t wyrobow stalowych, powstatych w hucie, w trakcie tzw. walcowania,
czyli zgniatania rozgrzanej stali miedzy obracajgcymi sie walcami,

« stal zimnogieta - ogét wyrobéw stalowych, powstatych przez obrobke blach stalowych, np.
giecie, ew. prasowanie,

« stal nierdzewna — grupa stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych, odpornych na
korozje,

« stal kwasoodporna — grupa stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych, odpornych
na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu siarkowego,

« blacha trapezowa - arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzgace w
przekroju forme trapezu,

« blacha falista - arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzace w przekroju
forme sinusoidy,

e cynkowanie — pokrywanie stali cienkg powlokg cynku w celu ochrony przed korozjg
powodowang dziataniem wody i powietrza,

 spawanie - fgczenie materiatow poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie,

e zgrzewanie - tgczenie materiatdbw przez miejscowe dociskanie tgczonych elementéw przy
jednoczesnym podgrzewaniu wystarczajgcym do doprowadzenia tgczonych materiatdw do
stanu plastycznosci (ciastowatosci),

* nitowanie - tgczenie materialtdw poprzez trzpienie, tzw. nity, wlozone w wywiercone w obu

materiatach otwory, z wyrobionymi z obu stron tbami, uniemozliwiajgcymi roztgczenie

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyroby stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpozarowo) zgodnie z

odrebng specyfikacja.
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robot sg :
Stal walcowana - powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na

powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
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2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne jezeli :
* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
* nie przekraczajg :

a) 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm,

b) 0,7 mm dla walcowki o wiekszej grubosci
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wiasno$ci mechaniczne i
technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN
10025-1:2007.

Stal zimnogieta — wymagania analogiczne do stali walcowanej

Potgczenia
Jako fgczniki mogg wystepowacé polaczenia spawane lub/i potgczenia na Sruby. Wszystkie

lgczniki winny byé cechowane. Sruby i nakretki muszg mie¢ wywalcowane cechy na gtéwkach.

Materiaty do spawania

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali
zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-
69430:1991. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec :

* zaswiadczenie jakosci

« spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Sruby
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skrecania konstrukcji stalowych
nalezy stosowac :
1. Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN ISO 4014:2004 Sredniodoktadne klasy :
a) dla srednic 8+16 mm — 4.8-Il;
b) dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-ll;
« stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
» tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
2. $ruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3. nakretki szesciokgtne wg PN-EN ISO 4034:2004;
» whasnosci mechaniczne wg PN-EN 1SO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998;
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3.1

3.2.

3.3.

4. podkiadki okrggte zgrubne wg PN-EN I1SO 7091:2003;
5. podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-M-82009:1979;
6. podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-M-82018:1979;

Blacha trapezowa — wysokos¢ i ksztaft fali (skoku) oraz grubo$é zgodnie z dokumentacja

projektowa. Blachy powinny by¢ fabrycznie pokryte warstwg PE lub plastisolu.

SPRZET i MASZYNY
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowa¢ odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji :
Sprzet do rob6t spawalniczych
Sprzet spawalniczy, planowany do uzycia przez Wykonawce, powinien umozliwiaé wykonanie
ztgczy zgodnych z dokumentacija projektows i przyjeta technologig spawania. Moga to by¢ :

e polautomaty spawalnicze MIG/MAG,

e urzadzenia do spawania metodg TIG,

« spawarki elektrodowe (MMA) zaréwno transformatorowe, jak i inwertorowe,

e przecinarki plazmowe,

e uchwyty do urzadzen (MIG, TIG, plazma),

« palniki gazowe (do ciecia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne),

e reduktory gazowe,

e przecinarki pétautomatyczne,

« lutownice (elektryczne oraz gazowe)
Do prac spawalniczych uzywaé nalezy osobistego sprzetu ochronnego, jak maski spawalnicze,
przytbice spawalnicze, rekawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng wentylacja.

Stanowisko takie musi by¢ wczesniej odebrane przez uprawniong osobe.

Sprzet do potgczeh na sruby
Sprzet planowany do uzycia przez Wykonawce do potaczern Srubowych powinien umozliwiaé¢
wykonanie ztgczy zgodnych z dokumentacjg projektowg i przyjetg technologig spawania.
Moga to by¢ :
» wkretarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ),
» klucze (francuskie i szwedzkie )
Pozostaty sprzet :
* nozyce elektryczne, przeznaczone do ciecia arkuszy blach stalowych - gtadkich i

ksztattowych,
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e reczne przecinarki elektryczne do metalu,

» wkretarki do srub samonaprowadzajgcych,

» osadzaki prochowe do kotkow wstrzeliwanych,
» szlifierki,

» wiertarki, wiertnice, wkretarki itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Niniejsza specyfikacja zaktada, ze transport zaréwno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji

jak i pojedynczych wyrobéw odbywac¢ sie bedzie dostosowanymi do tego $rodkami transportu.

Dla wyrobow ponadgabarytowych zapewni¢ nalezy specjalne $rodki transportu, pilotowane

przez odrebne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi by¢ wczesniej przewidziana i

uzgodniona z wiasciwymi jednostkami.

Zatadunek/wytadunek wiekszych wyrobéw dostarczanych na budowe, powinien by¢

prowadzony zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub

wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg trawerséw i zawiesi

oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Drobne elementy jak nity, Sruby, itp.

powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu nalezy :

« tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mogt dozna¢ trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,

« podiozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych
z ostrymi krawedziami elementow,

» przymocowaé¢ do koncéw elementu konopne liny odciggowe, aby osoby prowadzgce

zaladunek/wytadunek miaty kontrole nad kierunkiem ustawienia danego elementu.

Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-
winny by¢ w miare mozliwo$ci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwitocznie po jej nadejsciu, segre-
gowa¢ i ukladaé na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek,
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu).

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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5.2.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio. Prace nalezy prowadzic w sposéb zgodny z niniejszg

specyfikacjg i dokumentami odniesienia ( wyszczegoélnionymi w punkcie 10 ).

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :
* rysunki warsztatowe,
« projekt technologii spawania,

* projekt montazowy

Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

« dobér parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych, jak i
montazowych;

« okres$lenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalceh i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie ww. opracowania uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z Projektantem.

Ciecie

Ciecia elementéw konstrukcyjnych mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub potautomatycznych. Arkusze nie obcigte w hucie nalezy wyréwnac i stepic
przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te
brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania. Brzegi po
cieciu powinny byé¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowacé.

Ciecia cienkich blach (trapezowych i ptaskich) dokonywa¢ mozna wytgcznie przeznaczonymi do

tego specjalnymi nozami elektrycznymi.

Prostowanie i giecie

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny ,R” sg mniejsze niz dopuszczalne wartosci. Nie dopuszcza sie odksztalcania na
zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢
od 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw musi odbywa¢ sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C (zabrania sie chtodzenia wodg).

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Blachy trapezowe mogag by¢ giete wytacznie w zaktadzie wytwérczym.
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5.4.

54.1.

Przygotowanie elementéw do spawania.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywa¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle
gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-EN 1SO 9013:2008 nie byly
wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy giebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz
1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie
(np. przez szlifowanie) na gieboko$¢ 1mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé
zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-2:2002.

Roboty spawalnicze.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ nalezy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o norme¢ PN-B-
06200:2002 projektem technologii spawalniczej.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin :

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej

* 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

* 0 5% — dla spoin czotowych

* 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

« obrébka spoin

* przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne :

spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.
Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na $ruby
Dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na

dwa zwoje. Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie
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5.6.

5.7.

przylegac do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek
i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie, ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé

i stan $rub fundamentowych oraz reper6w wytyczajgcych osie i linie odniesienia.

Sktadanie zespotow

Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne (powtoki antykorozyjne wykonac¢ nalezy zgodnie
z odrebng specyfikacja).

Tolerancja wykonania.
Tolerancje wykonania nie mogg by¢ gorsze niz okresla to z norma PN-B-06200:2002.
Stosowany sprzet i metody i powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci

zespotow i wykonania potgczen wedtug ponizszych tabeli :

Tabela 1
dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
wymiar nominalny mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1.000-.2000 15 2,5
2.000-4.000 2,0 4,0
4.000-8.000 3,0 6,0
8.000-16.000 5,0 10,0
16.000-32.000 8,0 16,0
powyzej 32.000 12 25
Tabela 2
Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Nieprosto liniowos$¢ (sierpowatosé i falistos¢) 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecef"e p_reta (mlerz_one wzajemnym przesunieciem 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
odpowiadajacych sobie punktéw przekroju elementu)
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odchyiki ptaskosci potek, scianek srodnikéw i innych

plaszczyzn elementow 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie wiecej niz5 mm
przesuniecie $rodnika 0,006 wysokosci
wygiecie srodnika 0,003 wysokosci

Montaz blach trapezowych.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pfatwiach w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Do mocowania blachy trapezowej do tat nalezy stosowaé specjalne nierdzewne Ilub
ocynkowane wkrety samowiercgce, z podktadkg ze specjalnej gumy EPDM, ktéra nie
przepuszcza wody, nie starzeje sie i nie zmienia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Wkrety nalezy mocowaé na dole fali arkusza blachy ( w miejscu gdzie blacha dotyka taty
nosnej). Arkusz musi byé przykrecony do ptatwi nosnej na prawej i dolnej krawedzi w kazdym
dnie fali, na kalenicy w co drugiej, a na pozostatej powierzchni w szachownice.

Srednie zuzycie wkretéw wynosi 8 szt./m®. Kolejnos¢ uktadania arkuszy odbywa sie pasami od
okapu do kalenicy. Dilugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosic¢ nie mniej niz 150mm
dla pochylenia pofaci wiekszego lub rownego 35% i nie mniej niz 200mm - dla pochylenia
mniejszego od 35%.

W przypadku uszkodzenia — zarysowania powtoki nalezy bezwzglednie uszkodzone miejsce
zabezpieczy¢ tj. odtlusci¢ i naniesc¢ farbe zaprawowg

Chodzenie po blasze nalezy ograniczyé do minimum, stawiajgc stopy w miekkim i czystym

obuwiu.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole :

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Badania ksztattownikéw stalowych powinny by¢ prowadzone na budowie, na podstawie atestu,
w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :

* znak wytwércy
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6.2.

6.3.

* profil

* gatunek stali

e numer wyrobu lub partii
« znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Badania gotowych elementéw wykonywanych poza budowa, powinny by¢ prowadzone w formie
ogledzinach u Wytwércy i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca powinien przedstawié :

« rysunki warsztatowe;

« dziennik wytwarzania;

« atesty uzytych materiatéw;

« Swiadectwa kontroli laboratoryjnej;

« protokoty odbioréw czesciowych;

« inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczesniej
zostaty juz zakonczone.

W szczegodlnosci skontrolowaé nalezy prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.

Badania w czasie wykonywania robat.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych

robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegoélnosci kontrolowac nalezy :

« gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwarni, poza budowg - kazda takg konstrukcje
nalezy zbada¢ pod wzgledem jakosci materiatdw, spoin, otworéw na s$ruby, zgodnosci z
projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji jakosci powlok antykorozyjnych. Odbiér konstrukcji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,

* prawidtowos¢ wykonywania potgczeh spawanych,

a) doczotowych :
petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczyc
poszczegdblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupoéw -
klasa wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie
- klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.

b) pachwinowych :
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6.4.

6.5.

15% ogolnej dtugosci tych spoin nalezy poddawa¢ sprawdzeniu za pomocg badan
magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, wzglednie ultradzwiekowych. Klasa
wadliwosci tych spoin (wg PN-EN 970:1999) winna by¢ gorsza niz W2 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.
c) pozostatych :
pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sagsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin
podlegajgcych szczegotowej kontroli okaze sie znaczna ilosé spoin nie spetniajgcych
warunkow normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzyc¢.
« prawidtowos$¢ oczyszczenia pod powtoki ochronne (wg odrebnej specyfikacii),
* prawidlowos¢ montazu — zakres badan powinien by¢ taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w

wytworni

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac¢
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami.

Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmowac¢ sprawdzenie i ocenge dokumentéw
kontroli i badan z calego okresu realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest

zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz innych norm technicznych.

W szczegdélnosci powinny byé sprawdzone :

 podpory konstrukcji,

 odchyiki geometryczne uktadu,

« jakosé materiatéw i spoin,

« stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych (zgodnie z odrebng specyfikacjg),

* stan i kompletnos$é potgczen

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

10.

10.1.

10.2.

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :
« odchyiki wykonania konstrukcji przekraczajg dopuszczalng tolerancje,
« konstrukcje zagrazajg bezpieczenstwu

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie
potrzeby, badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda :
Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

« dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :

- rob6t tymczasowych i towarzyszgcych,
- rozwigzan warsztatowych,
- techniki montazu (technologii spawania, opracowany przez specjaliste spawalnictwa),

- organizacji montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy :
* PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --

Wymagania podstawowe

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdine warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 6: Warunki techniczne
dostawy wyrobdw ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie

PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorgco
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PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na gorgco --
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne
odchytki wymiarowe i odchyiki ksztattu

PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne
walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania
wizualne

PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Okreslanie katéw pochylenia i obrotu

PN-EN I1SO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogoélne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i
katy -- Ksztalt i potozenie

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podziat i wymagania

PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakosci zgrzein punktowych

PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie tukowe stali platerowanych stalg odporng na korozje -- Wytyczne
projektowania i wykonywania ztgczy spawanych

PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Okreslanie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie

PN-1SO 8992:1996 Czesci ztgczne -- Ogdine wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek

PN-EN 26157-1 i 3:1998 Czesci zigczne -- Niecigglosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania

PN-EN ISO 898-5:2001 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
Czes$¢ 5: Sruby bez tba i podobne gwintowane czeéci zigczne nie podlegajgce rozcigganiu

PN-EN ISO 3506-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -

Cze$6 1: Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN 1SO 3506-2:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czes$c¢ 2: Nakretki

PN-EN 1SO 3506-3:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czes$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na calej diugo$ci oraz podobne czesci ztgczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN ISO 6157-2:2006 Czesci ztgczne -- Nieciggtosci powierzchni -- Cze$¢ 2: Nakretki

PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Czesci ztgczne -- Powloki elektrolityczne

PN-EN 20898-2:1998 Wsiasnosci mechaniczne czesci ztacznych -- Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym --
Gwint zwykly

PN-EN 20898-7:1997 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych -- Proba skrecania i minimalne momenty skrecajace
dla $rub i wkretéw o $rednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm

PN-EN ISO 898-1:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej --

Czes$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci -- Gwint zwykly i drobnozwojny
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10.3.

10.4.

PN-EN ISO 898-5:2001 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej --
Cze$6 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane cze$ci zigczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN 1SO 898-6:2003 Wtasnosci mechaniczne czesci zlgcznych -- Czes¢ 6: Nakretki z okreslong wartoscia
obciagzenia prébnego -- Gwint drobnozwojny

PN-EN 28839:1999 Wiasnoséci mechaniczne czesci zlgcznych -- Sruby, $ruby dwustronne i nakretki wykonane z
metali niezelaznych

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztgcznych -- Czeéé 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki -- Klasy
doktadnosci A,BiC

PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztagcznych -- Cze$¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek --
Klasy doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 3269:2004 Czesci ztgczne -- Kontrola odbiorcza

PN-EN ISO 16426:2005 Czesci ztgczne -- System zapewnienia jakosci

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg -- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady okreslania uszkodzeh powtok

zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Aprobaty techniczne :

Inne dokumenty i ustalenia techniczne :

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, czesc¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.04 - ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét

murarskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wznoszeniem $cian i szachtow instalacyjnych,

* zamurowywaniem przestrzeni miedzy konstrukcjg zelbetowag

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okreslenie ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie danego elementu fgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktora zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodnosc¢ z tg procedura.
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2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4,

2.5.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobow budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne", a ponadto :

Cegly:

Cegta silikatowa petna i drgzona, o wymiarach i klasie okre$lonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa +2mm), o nasigkliwosci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wigkszej niz 1,9 kg/dm?® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?®

dla drgzonej

Bloczki

Bloczki silikatowe drgzone, o wymiarach i klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa £2mm), o nasigkliwo$ci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wiekszej niz 1,5 kg/dm?®

Bloczki z betonu komérkowego, o wymiarach i odmianie okreslonej w dokumentacji projektowej,
z betonu wg PN-80/B-06258 (Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem),

Bloczki betonowe, o wymiarach i marce okreslonej w dokumentacji projektowej, o nasigkliwosci

do 10% i wytrzymatos¢ na Sciskanie rownej 10 MPa, badz wigkszej

Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
1. nie nalezy stosowaé cementu murarskiego;

2. w okresie obnizonych temperatur (ponizej +50C) cementu hutniczego;

3. normy zwigzane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302.

Wapno [PN-EN 459-1:2003]
Wapno powinno spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

nie nalezy stosowac¢ wapna zbrylonego.

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosc do

podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne
Zz wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

powinny spetnia¢ wymagania PN-B-14501:1990.

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
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2.6.

2.7.

2.8.

cement: ciasto wapienne: piasek
1. 1:0,3: 4
2. 1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1. 1:0,3:4
2. 1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wadd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych, kwasowych
czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004
.Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych

b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [PN-EN 12620+A1:2008]

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

1. nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

2. posiadac¢ frakcje przechodzgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3 odlegtosci w Swietle miedzy
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Zalecane
graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu lgczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm,
0+32 mm i 0+63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

kielnia, mtotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka;
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski, kgtowniki murarskie;

nozyce do ciecia pretéw- reczne i mechaniczne;

kastry na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle;

poziomice, kgtowniki murarskie, bloczki.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Cegly i bloczki nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogoélnych zasad. Miejsca
sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami
atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowaé do $rodka transportu (np. pasami
zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ im stabilnosé i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna

wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wymagania ogélne:

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw;

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

3. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej |

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych;
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5.1.

5.2.

5.2.1.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

6. Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw;

7. Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C;

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno by¢ z zasady wykonywane mechanicznie, w
takiej ilosci aby zaprawa mogta byé zuzyta maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa

cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.

Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy
wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania, grubosci spoin oraz poziomu i
pionu. Cegty i bloczki betonowe powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg — zwtaszcza w okresie letnim — nalezy cegtly przed utozenie polewac lub moczyé w woda.

Wilgotnos¢ bloczkéw betonowych w chwili wbudowania nie moze przekraczaé 20%.

Mury z cegty peinej

Spoiny w murach powinny mieé

6. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

7. 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5%

calkowitej liczby cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru;

» Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty penej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegtly petnej.

Mury z cegty kratowki.

Cegte kratébwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Cegly w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty peinej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a

dla spoin pionowych=5 mm.

Sciany warstwowe

Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac¢ z wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powitokami antykorozyjnymi o
srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m;

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym;

Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych;

Zewnetrzne czedci $Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegOlng starannoscig, tak aby lico mialo prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
Zza pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3mm.

Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystgpieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw

wzgledem siebie nie mniej niz o 5cm.
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6.1.

Scianki dzialowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczgcym $cian.

Murowanie $cian rozpoczynaé¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych otwordw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic
drzwiowych uktada sie pierwszg warstwe plyt w takim polozeniu, aby dluzsza krawedz byta
utozona poziomo. Pod $ciankg uklada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija sie
na $cianke podczas wylewania podioza. W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na
usztywniajgce przepony

oscieznicy. Plyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gleboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a ptytami wypetnia sie zaprawg. Oscieznice stalowe od strony styku ze
Scianka i zaprawg gipsowg nalezy dokladnie powlec asfaltem Ilub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatlowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowaé zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe dla $cianek przyjmowaé wg tabeli ponize;j.

KONTROLA i BADANIA

Ogodlne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z

dokumentacjg projektowg i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji

polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» poprawnos¢ przygotowanej izolacji pod projektowane scianki i $ciany;

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodnos$c¢
klasy, wymiaréw i innych cech;

« wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu
pod katem zgodnosci wymiaréw i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb,
peknie¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez badanie
makroskopowe nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu);

» wladciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Kontrola materiatdw ceramicznych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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6.2.

« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

» badanie makroskopowe polegajgce przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i mierzeniu:

W

ymiaréw i ksztattu cegty;

« liczby szczerb i peknieg;

* odpornosci na uderzenia;

* przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Odbioér koncowy

a) Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupelnienia sg wykonane we

wiadciwym miejscu i o whasciwej grubosci,

b)

Sprawdzenie normowe grubosci spoiny:

8. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna

nie

powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,

9. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm,

10.

¢) Dopuszczalne odchytki wymiarébw muréw z cegly i

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

My

=040, lub 40mm

A

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli:

bloczkéw betonowych powinny

Dopuszczalne odchyiki dla muréw

[mm]
L.p. | Rodzaje odchytek Z cegly Z  drobno-
wymiarowych
Mury Mury elementow  z
X niespoinowa | petonu
Sspoinowane ne komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:
na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
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4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1 2
na catej dlugosci budynku 10 20

5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany - R 30

6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$ciezy dla otworéw

0 wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
do 100cm L. +10
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10
. szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100cm L.
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10

d) Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztalcen
cieplnych, nieréwnomiernego osiadania lub roznej odksztatcalnosci sgsiadujgcych fragmentow
fundamentéw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzg przez calg
wysokosé konstrukgji, tj. od wierzchu fundamentu do zwienczenia konstrukcji np. przekryciem
dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkow
gruntowych, to dylatacja prowadzona jest réwniez przez fundament. Maksymalne odlegtosci
miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z odksztalceniami cieplnymi, dla ktoérych to
wartosci nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczen na odksztatcenia cieplne
okresla PN /B-03002. Odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi:

Odlegloéé L

éclana jednorodna warstwa wewngirzna
selany szezelinowej
Rodzaj murn
Sclany zewngtrzne] | o zaprawle na zaprawle na zaprawie | " zaprawlie
cemen towe) cementowo- cementowe] (o
waplennej waplennej
m
z elementow - i i
cemamicznych 30 &0 &0 2
Z innyeh elementow -
murowych = 40 0 43

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

¢ PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane (norma wycofana bez zastapienia);

¢ PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy (norma
wycofana bez zastgpienia);

e PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

¢ PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,

2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.05 - TYNKOWANIE

45410000-4 Tynkowanie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru tynkow

wewnetrznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wykonywaniem tynkow i gtadzi gipsowych,

» wykonywaniem tynkdw cementowo-wapiennych,

« wykonywaniem tynkéw specjalnych,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem biledu, kt6ry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczainy,

* okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.
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2.1.

2.2.

2.3.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogoélne".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja mogg by¢:

Tynki gipsowe:
- gips szpachlowy nie wykazujgcy w ciggu 90 dni od daty wysylki odchylen od PN-
B/30042:1997 — ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i spetniajgcy
nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do statej masy) <5MPa,
- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
odsiew na siatce 1mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30~60 minutach,

- ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzgdu Vicata < 0,5g,

Tynki cementowo-wapienne, sktadajgce sie z 3 warstw:
a) obrzutka — cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek — 1:1:9,
konstrukcja wg stozka pomiarowego 11cm,
b) narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:3, konstrukcja wg stozka
pomiarowego 9~10cm,
c) gladz - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:1,5; konstrukcja wg stozka

pomiarowego 11~13cm,

Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych nie moze by¢ wykonywane recznie. Nalezy
zastosowa¢ urzgdzenia mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub
dostarczyé na plac budowy juz gotowe zaprawy do bezposredniego uzycia;

c) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
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2.5.

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004)

a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
« mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

c. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

SPRZET i MASZYNY
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:
« kielnie czerpakowe;

« kielnie gtadkie i jezykowe;

» miotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito;

« czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;

» mieszarki do zapraw;

* agregat tynkarski;

* pompa do zapraw;

* betoniarka wolnospadowa,;

* faty;

* przenosny zbiornik na wode.
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SRODKI TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie

srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow

transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast;

2. Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni

spos06b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10100:1970;

Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej to nalezy stosowac sie do zalecenh ponizszej tabeli:

Rodzaj Przeznaczenie

wykanczanie powierzchni betonowych i zelbetowych, np. wykanczanie powierzchni

gladz gipsowa stupdéw, a takze spodnia warstwa spocznikéw i biegéw schodowych

Sciany i stropy wszystkich pomieszczen (poza technicznymi i nieogrzewanymi) nie

tynk gipsowy wykanczane innym materiatem

cementowo-wapienny . . . L . :
Sciany i stropy pomieszczen uzytkowych o charakterze wilgotnym i mokrym

IV kategorii
cementowo-wapienny Sciany pomieszczen wykanczanych ptytkami oraz $ciany i stropy pomieszczen
Il kategorii nieogrzewanych

cementowo-wapienny Il kategorii | $ciany i stropy pomieszczen technicznych

Tynkowanie

Tynki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich rob6t, ktérych pézniejsze wykonywanie
mogtoby spowodowaé uszkodzenia tynkéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 —
»Roboty tynkowe - Tynki zwykle - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca sie wykonywanie
rob6t w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp.
ponizej 0°C. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowaé srodki
ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza
niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w
ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podioza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc

plamy z rdzy i substanciji tlustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
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Podtoze z elementéw ceramicznych:

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetione zaprawg na gtebokosé 10~15mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gltebokosé jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc.

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych:

Podloze pod tynk powinno byé rowne lecz szorstkie. Gtadkie podioze nalezy nacig¢ diutami, a

nastepnie oczyscic z pylu i kurzu.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzuty,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokéw itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania
obrzutki. Obrzutke nalezy wykona¢ kazdorazowa na $cianach i stropach betonowych i
zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:

odchylenie odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
K ) powierzchni  tynku przecinajacych sie
ategori d ot ; ! d kat
atynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
0,1 la nie podlegaja sprawdzeniu
nie wigksze niz 4mm na
1m i ogétem nie wiecej
I nie wigksze niz4mm | nie wieksze niz 3mm | niz 10mm na calej | nie wigksze niz 4mm na
na 2-metrowej tacie na 1m powierzchni miedzy | 1m
przegrodami  pionowymi
(Sciany, belki itp.)
nie wieksze niz 2mm ie wick .
L " na 1m i ogétem nie nie wigksze niz 3mm na
nie wigksze niz 3mm wiecei niz 4mm W Im i ogétem nie wiecej
i w liczbie nie &cel : niz 6mm na calej | nie wieksze niz 3mm na
1 . R pomieszczeniach do . . .
wiekszej niz 3 na 2- 35m s oraz nie powierzchni miedzy | 1m
metrowej tacie V\;iecej Wr{|z 6mm W przegrodami  pionowymi
pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)
nie wigksze niz 1,5mm nie wigksze niz 2mm na
nie wigksze niz 2mm \r/]v? Clem :]iiog%l;rﬂq mvc\al 1m i og6tem nie wiecej
IV, IVf, | i w liczbie nie o?nie!szczeniach do niz 3mm na calej | nie wigksze niz 2mm na
IVw wiekszej niz 2 na 2- gSm s oraz nie powierzchni miedzy | 1Im
metrowej tacie oM WYS. przegrodami  pionowymi
wiecej niz 4mm w - .
pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)

Tynki gipsowe:
Tynki gipsowe na betonowych $cianach monolitycznych nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a

srednia grubosé warstwy powinna wynosi¢ 8~10mm (min.6mm). Na scianach murowanych tynki

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 122



5.2.

6.1.

gipsowe mozna wykonywaé¢ dwuwarstwowo, przy czym drugg warstwe nalezy nakftada¢ przed
Zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpézniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy.

Zacieranie tynku, potgczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczgé¢ wtedy, gdy gips
zacznie wigza¢. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania (wypukiosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie

przed jego naprawa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowych podaje ponizsza tabela:

odchylenie
przecinajagcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

odchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od

linii prostej

pionowego

poziomego

dokumentaciji

nie wieksze niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2
na 2-metrowej tacie

nie wieksze niz 1,5mm na 1mi
ogétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do  3,5m
wys. oraz nie wiecej niz 4mm

nie wigksze niz 2mm na 1m i
ogétem nie wiecej niz 3mm na
calej powierzchni  miedzy
przegrodami pionowymi

nie wieksze niz 2mm na
Im

w pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)

Gladz gipsowa

Gladz gipsowg mozna wykona¢ na gtadkiej powierzchni betonowej lub Zzelbetowej (np.
wykonanych w specjalnych szalunkach stupach konstrukcyjnych, spodach spocznikéw i biegéw
schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po zwigzaniu warstwy tynku, lecz przed
jej stwardnieniem. Gfadz powinna by¢ staranie pionowana i dociskana do warstwy podioza.
Naroza i krawedzie wewnetrzne powinny byé¢ starannie wykonczone.

Gfadzi gipsowej nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach ,mokrych” i nie zaleca si¢ jej
wykonywania w pomieszczeniach ,wilgotnych”.

Po stwardnieniu gipsu powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ drobnym papierem $Sciernym,

zagruntowac i dwukrotnie pomalowac.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i wykluczenie prowadzenia robd6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, a takze gipsu i wody, a wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie

whasdciwo$ci cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw.
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6.3.

6.4.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podtoze
kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczyscic i umyé woda.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B-
10100:1970 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

. zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podiozy,

. mrozoodpornosci tynkbw zewnetrznych,

1
2
3
4
5. przyczepnosci tynkéw do podtoza,
6. grubosci tynku,

7. wygladu powierzchni tynku,

8. prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
9

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2

10.3.

10.4

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;

* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez
zastgpienia);

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementdbw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego;

* PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

e PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego;

* PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$é 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle;

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem — Specyfikacja;

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,

2. Swiadectwa dopuszczenia materialébw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.06 - IZOLACJA CZ ESCI PODZIEMNEJ

45320000-6 Roboty izolacyjne
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru izolacji

czesci podziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w czesci ogélnej.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji czesci
podziemnych, opisang w niniejszej specyfikacji technologig. W przypadku uzgodnienia zamiany
systemu izolacyjnego na inny, nalezy opracowa¢ nowg specyfikacje, gdyz tres¢ tej,

najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadata wymaganiom tego innego materiatu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

W szczegolnosci pracami tymczasowymi moze byé odwadnianie wykopéw, ktére nalezy

prowadzi¢ zgodnie z odrebnymi przepisami i po dokonaniu niezbednych uzgodnien.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec:

e izolacja przeciwwilgociowa - izolacja zabezpieczajgcg przed wilgocia gruntowg i
niespietrzajgcg sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowg
nienapierajgcg, zgodnie z DIN 18 195-5

« izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajgcg przed spietrzajgcg sie wodg infiltracyjna,
zgodnie z DIN 18 195-6
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2.1.

2.2.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ponadto:

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych nalezy uzywac¢ wysokoelastyczng, dobrze przyczepna,
odporng na wode napierajgcg i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wg DIN 4030, odporng na starzenie sie,
przyjazng dla srodowiska, 2-sktadnikowg mase uszczelniajgcg, na bazie tworzyw sztucznych
(polimeréw) i mas bitumicznych, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli, w tym zaréwno powierzchni ptaskich, jak tez wszelkich spoin. Masa ta ponadto
powinna mie¢ whasciwosci kleju do piyt izolacyjnych, w zwigzku z czym nie moze zawierac
rozpuszczalnikbw. Masg takg jest np. Superflex 10, Superflex 100 lub Superflex 100 S firmy

Deitermann, ew. inna, ale réwnowazna.

Materiat gruntujgcy podioze pod izolacje

Do gruntowania podfoza pod masy izolacyjne nalezy uzywaé materiat zgodny z zaleceniami
producenta samej masy. W przypadku wymienionych powyzej mas Superflex 10, Superflex 100
jest nim koncentrat emulsji bitumicznej Eurolan 3 K rozciehAczony wodg w stosunku 1: 10, a w

przypadku Superflex 100 S ten sam koncentrat, ale rozciehczony w stosunku 1: 15.

Materiat warstwy wierzchniej (ochronnej)
Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to mase izolacyjng mozna
pozostawi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczyé

ptytami styrodurowymi i specjalng powitokg (folig) drenazowg (izolacja przeciwwodna).

Materiaty do izolacji potaczenia scian z fundamentami

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
styku $ciany z fundamentami nalezy uzyé elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej np.
Superflex D 1 firmy Deitermann lub innej réwnowaznej (uwaga — izolacja ta powinna by¢

zgodna z systemem stosowanym w innych miejscach)

SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowa¢ odpowiednio.

Roboty zwigzane z izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowg mogg by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowaé nastepujgcy sprzet:
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5.1.

5.2.

e szczotki, szerokie pedzle,
*  wiertarka z natlozonym mieszadtem,
»  kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
e metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),
» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie

natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Materialy izolacyjne nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyzej +35°C).

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Ogoblne warunki wykonywania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu, przewidzianej
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy
utrzymac przez caty okres rob6t. Robot nie nalezy wykonywac w czasie deszczu, mzawki, ani
przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza niz +3°C i

nizsza niz +35°C.

Przygotowanie poditoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien byé powierzchniowo
wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

« podioze powinno byé réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

* podioze powinno byé stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tluszczu,

« podioze powinno byé przyczepne,

» wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

* podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
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5.3.

5.4.

5.5.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé¢ wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu (naprawy

powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikaciji).

Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podioza ma na celu zwiekszenie przyczepno$ci izolacji do tego podtoza. Do

gruntowania powierzchni nalezy uzywa¢ wytacznie materiatdw zgodnych z systemem samej

hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podioza. W przypadku przewidzianych
niniejszg specyfikacjg produktéw i podtoza betonowego, materiatem takim jest stezona emulsja
bitumiczna. Przed uzyciem emulsje te nalezy rozcienczy¢é woda, zgodnie z instrukcjg

producenta (np. przy naktadaniu recznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15).

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

* nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C,

* powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni
nie powstata powtoka.

e roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

e bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i
pyty nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i
przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

« ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Wykonywanie masy hydroizolacyjnej
2-skigdnikawg mase hydroizolacyjng wykonuje sie przez dodanie do komponentu proszkowego
do komponentu ptynnego i mieszanie za pomocg wiertarki z nalozonym mieszadtem, ustawionej

na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

Wykonywanie hydroizolacji na powierzchniach ptaskich nalezy poprzedzi¢ zaizolowaniem
wszystkich miejsc szczegdlnie narazonych na infiltracje wilgoci. Miejscami takimi sg wszelkiego
rodzaju przepusty instalacyjne, dylatacje, styki, czy spoiny. W celu szczelnego zaizolowania
przepustéw instalacyjnych nalezy jeszcze w trakcie wykonywania przegréd osadzi¢ w nich

specjalne przepusty izolacyjne. Do zaizolowania dylatacji nalezy uzywaé specjalnych tasm
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5.7.

5.8.

izolacyjnych. 1zolacje w miejscach pachwin, stykéw i spoin nalezy naktadaé¢ przy pomocy kielni
jezykowej. Gotowa izolacja powinna by¢ ciggta i tworzy¢ w tych miejscach wyoblenia.

Gtéwng warstwe hydroizolacji naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomocg gtadkiej kielni, a
na plaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubos¢
przeschnietej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ co najmniej 3mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C wynosi okolo 3 dni. Temperatura
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w tym czasie powinna wynosic¢ od +3°C do +35°C.
Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chronié
przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna jest niejako zdublowang izolacjg przeciwwilgociowg, wzmocniong
dodatkowo siatkg z widkna szklanego. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej nalezy zatem
rozpoczg¢ od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z procedurg opisang powyzej. Po
wykonaniu tej pierwszej warstwy hydroizolacyjnej, nalezy utozy¢ tkanine z widékna szklanego,
rozwijajgc jg rownymi pasami i mocujgc do pierwszej warstwy przez dociskanie oczek siatki. Na
koniec nalezy, w sposéb analogiczny, utozy¢ drugg warstwe masy izolacyjnej. £gczna grubosé

przeschnietej warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosi¢ co najmniej 4mm.

Wykonywanie izolacji termicznej

Przegrody stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, co najmniej do gteboko$ci 1,5m ponizej
docelowego poziomu terenu powinny by¢ zaizolowane termicznie. Jezeli dokumentacja
projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to izolacje te nalezy wykona¢ z elementéw ze
styropianu ekstrudowanego o grubosci min. 50mm, klejonych punktowo (ok. 6 plackéw na 1m?)
tg samg masg hydroizolacyjng, dociskajgc do przeschnietej (co najmniej 1-dniowej) warstwy

hydroizolaciji.

Wykonywanie warstwy drenujgce;j

Jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, albo w trakcie prac robo6t, w gruncie wokot
budynku stwierdzono, ze poziom wody gruntowej stabilizuje sie powyzej rzednej najnizej
potozonej posadzki, te czesci przegrod zewnetrznych, ktére znajdowaé sie bedg docelowo
ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ specjalng warstwg drenujagca, np. folig kubetkowg ze
zintegrowang warstwg geowtdkniny. Aby folia, pod naciskiem gruntu, nie przebita sie przez
warstwe hyrdoizolacji, pomiedzy nig, a zaizolowang przegrode nalezy umiesci¢ elementy
rozkladajgce parcie na wiekszg powierzchnie, np. elementy ze styropianu ekstradowanego.
Ukladajac folie kubelkowg nalezy pamigta¢ aby warstwa geowtokniny znajdowala sie od strony
gruntu. Folie nalezy takze dotem wywingé, w taki sposéb aby spltywajgca wode oddali¢ od
budynku, kierujgc ja w strone rur drenazowych. Rury nalezy uktada¢ w najnizszych miejscach,

wyksztaltcajgc ich spadek w kierunku odbiornika (kanalizacji, rowu melioracyjnego, itp.)
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6.1.
6.1.1.

6.1.2.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i wykluczenie prowadzenia robd6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Badania i kontrole przed przystgpieniem do roboét

Badania i kontrole wyrobéw budowlanych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dat produkcji i
przydatnosci do uzycia materiatéw jakich zamierza uzy¢, a takze stanu ich opakowan i
warunkow w jakich byly przechowywane. Materiaty, ktérych okres przydatnosci do uzycia sie juz
skonczyt nie moga by¢ wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swoj koszt usung¢
z terenu budowy i zutylizowa¢. Podobnie nalezy uczyni¢ z materiatami, ktérych opakowania
zostaty uszkodzone, albo ktére przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit
jako niedopuszczalne. Dla materiatow, ktére przechowywane byly w warunkach
dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzje o ich przydatnosci do rob6t
podejmie Inzynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dla pozostatych materiatbw Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw i przedstawi go

Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Badania i kontrole poditoza
Przed przystgpieniem do rob6t kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podtoza,

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej specyfikaciji.

6.1.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperature powietrza i
podioza. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkdéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy

stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.4.Badania i kontrole po wykonaniu rob6t

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powlokg hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w
obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera naleza:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczgcymi

z doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5
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na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej
okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala
Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznaé za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier moze polecic Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z niniejszg specyfikacja.
Calkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang

poniesione przez Wykonawce.

6.1.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolaciji

10.

10.1.

10.2.

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku

nie osiggniecia przez probki okreslonych parametréw.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

« dokumentacja powykonawcza

Normy:
*PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze;
*PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

*PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastgpienia);
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*PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja;

*PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania;

*PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych (norma
wycofana bez zastgpienia);

*PN-EN I1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$é¢ od dzwiekéw powietrznych;

*PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych (norma wycofana bez zastgpienia);.

*PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja;

*PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe;

*PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego;

*PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
2. Swiadectwa dopuszczenia materialébw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czesé
~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.07 - SCIANY DZIALOWE

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :

» wznoszeniem lekkich $cian dziatowych,

* montazem systemowych $cianek w obrebie sanitariatow,

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje montazu $cianek przesuwnych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekroé w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

« okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatéw i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem btedu,
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2.1.

2.1.1.

« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodnosc¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawi¢ sie mogg takze okre$lenia fachowe, takie jak :

« Sciana ($cianka) dzialowa — nieno$na przegroda pionowa w budynku, powodujgca podziat
wnetrza na obszary (strefy),

« konstrukcja scianek dziatowych — ruszt z ksztattownikéw, stanowigcy element konstrukcyjny
dla zamocowania obudowy, ale nie stanowigcy konstrukcji budynku,

» obudowa s$cianek dzialowych — materiat mocowany do konstrukcji $cianek dziatlowych

« HPL — ( High Pressure Laminate ) - produkt uzyskiwany z warstw papieru poddanego
dziataniu scalajgcej zywicy w warunkach wysokiej temperatury i podwyzszonego cisnienia,

wykonczony obustronnie warstwg papieru dekoracyjnego.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjag muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beda :
systemy do wykonywania $cianek dziatowych, sktadajace sie w szczego6lnosci z:

stalowej i ocynkowanej konstrukcji $cianek dziatowych, wykonanej zgodnie z PN-EN-
14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan, tj. ze stali gatunku DX51D i
pokryte warstwg cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej. Na system

konstrukcyjny skiladajg sie :

& U profil przypodtogowy i przysufitowy grubosci 0,6mm,
rofil ,,
P w 3 szerokosciach : 50, 75 i 100mm

podstawowy profil scienny grubosci 0,6mm,

rofili ,C”
P w 3 szerokosciach : C50 - 48,8mm, C75 - 73,8mm, C100 - 98,8mm
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profili ,UA”

profil wzmocniony (pogrubiony) gr. min. 2mm,

w 3 szerokosciach, podobnie jak profil ,C”

2.1.2. obuddw scian gtadkich, wykonanych z :

* ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 ,Piyty warstwowe

gipsowo-kartonowe”. Ptyty powinny mie¢ fabrycznie sptaszczone krawedzie wzdtuzne oraz

widoczne rdzenie w krawedziach poprzecznych. ,Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej

petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona

Jewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zakladkowe potgczenia kartonu. Piyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubosci

powinny charakteryzowac sie :

PROBA ZGINANIA

Grubos¢ _ — —
. Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtos¢
; [N] [mm]

ptyty podpor |
) ) Prostopadle do | Réwnolegle do | Prostopadle do | Réwnolegle do
gipsowej [mm]
mm] kierunku  widkien | kierunku  widkien | kierunku  wiékien | kierunku  wiékien
mm

kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-kartonowe, produkowane sg w wersjach standardowych, ognioodpornych,

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (fgcznie). Piyty, odpowiednio do wers;ji

powinny spetnia¢ ponizsze wymagania :

Lp. | Wymagania KB GK'_: GKBI \(,3\,:;_ i
zwykta ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
s, | Provezepnose taonu do.rozenia| 1O PoED b saczony s cnenem gpsouw ak sposc
gipsowego sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0+0,5; 218,0+0,5
3 Wymiary i tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
[mm] Diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <95 - B .
Masa 1m* 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
4. | plyty o grubosci
kgl 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. Trwa}oé?mii;ruktury przy opalaniu 520 ) 520
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2.2.

2.3.

7. | Nasigkliwosc¢ [%)] - - <10 <10
napis na tylnej | Nazwa, symbol rodzaju piyty; grubosc ; PN;
stronie ptyty data produkcji

8. | Oznakowanie - : : - . )
kolor kartonu szary jasny szary jasny Zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

systemy do wykonania gotowych (systemowych) $cianek dzialowych (np. zestawy kabin
sanitarnych), wykonane z ptyt HPL gr. min. 2cm, w kolorze wg. dokumentaciji projektowej (jesli
dokumentacja przewiduje okreslony wzor to powinien on by¢ wykonany technikg sitodruku) i
konstrukcji ze stali nierdzewnej, wzglednie aluminiowej, anodowanej lub malowanej proszkowo.
Wszystkie drzwi do kabin sanitarnych muszg by¢é wyposazone w zamek (od $rodka) oraz
mechanizm informujgcy o zajetosci (od zewnatrz) oraz mie¢ z obu stron klamki lub uchwyty.
Klamki i zamek powinien by¢ pokryty warstwg PVC. Systemy kabin powinny mie¢ specjalng
konstrukcje umozliwiajgcg wykonanie 15cm przeswitu miedzy posadzka, a spodem $cianki oraz

regulacje umozliwiajgcg wypoziomowanie przy montazu na posadzce ze spadkiem. Wszystkie

drzwi muszg sie otwiera¢ na zewngtrz.

Materiaty pomocnicze :

Materiatami pomocniczymi do wykonywania systemowych $cianek dziatowych bedg :

wykonywanie \\ kotki rozporowe stuzg do mocowania profili U i UD
konstrukcji C do $cian i stropéw zelbetowych
wykonywanie ‘ atyy specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw
konstrukcji -3 konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm
mocowanie blachowkrety do mocowania piyt gipsowo-kartonowych na metalowych
obudowy \ konstrukcjach nosnych

tasma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjno$¢ akustyczng
akustyka Y . .

potaczenia scianek dziatowych z podtozem

tasma z widkna szklanego, szerokosci 50mm, do spoinowania stykow
taczenia piyt pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest réwniez w

konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

-
sakonhczenia /f”. pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
g wykanczania krawedzi cietych ptyt gipsowo-kartonowych
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3.

4.1.

4.2.

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potgczen
gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojgcej
oraz prac wykonczeniowych
.'-'
tadz e gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego
9 1‘ - catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitéw
F-

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmniej :

e samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy krzyzowej na regulowanym statywie,

« wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto :

Piyty GK oraz piyty stropowe podwieszane powinny byé zabezpieczone w trakcie transportu
przed dziataniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdélnosci zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywaé sie przy pomocy rozbieralnych
zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek piyt powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztaltowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkéw. Ksztattowniki powinny byé dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych, w odlegto$ci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni¢ 50cm. Pierwsza
pityta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.
Wysokos¢ skladowania do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ksztaltowniki nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem, na rGwnym i utwardzonym podtozu.
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5.1.

5.2.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Scianki dzialowe mogg byé wykonywane dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z
konstrukcjg nosng i powinny by¢ wykonywane przed utozeniem warstw posadzkowych. Gdyby
okazalo sie inaczej, to w miejscach, w ktérych przewidziane sg $cianki nalezy wykona¢ bruzdy,
az do konstrukcji nosnej stropu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktorym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatngé ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejsza ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpadéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementéw
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".

Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) $cianek dziatowych

5.2.1. Wyznaczanie potozenia $ciany

5.2.2

Przed zamocowaniem profili nalezy wyznaczyé osie $cian za pomocg prawidiowo
wypoziomowanego urzgdzenia laserowego. Nalezy upewni¢ sie, ze $ciana montowana bedzie
do wtasciwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki ptywajgcej czy stropu podwieszonego.
Montaz profili przytgczeniowych

Obudowa lekkich scianek dzialowych mocowana bedzie do systemowej konstrukcji wykonanej z
profili stalowych. Grubos¢ szkieletu nalezy dobraé, wg zaleceh producenta, do wysoko$ci
scianki, ale powinna by¢ szersza, jesli tak zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Ze
wzgleddw akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie tasm uszczelniajgcych miedzy profile,
a przegrody budynku, wokét catej budowanej sciany. W tym celu profile przytaczeniowe (profil
U) nalezy doktadnie (bez przerw) oklei¢ tasmg uszczelniajacg i zamocowac scisle do podtoza i
stropu za pomocg kolkéw rozporowych i wkretow lub kotkéw rozporowych wbijanych w
odstepach <1m. Przylgczenia boczne muszg mieé min. 3 punkty mocowania. W potgczeniach
ze stropami masywnymi nalezy uzywac tasmy elastyczne (np. paski z wiékna mineralnego o gr.
10mm). Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugie¢ stropu w zakresie powyzej 10mm, nalezy
zastosowac potaczenie elastyczne.

W przypadku gdy konstrukcja $cianek dziatlowych skfada¢ sie ma z podwodjnego szkieletu,

szkielety te nalezy oddzieli¢ od siebie przektadkg izolujgca.
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524

Montaz profili pionowych

W profile ,U" nalezy wstawi¢ profile ,C” i doktadnie wypoziomowaé. Maksymalny rozstaw osiowy
profili pionowych wynosi 600mm. Profile te nalezy rozmiesci¢ gesciej, jezeli wymaga tego
konstrukcja (np. specjalne $ciany wysokie). Takze w $cianach wykanczanych oktadzing z ptytek
ceramicznych rozstaw profili nalezy zmniejszy¢ do 500mm. Profile pionowe ,C” muszag

zachodzi¢ na profile przytagczeniowe ,U” na gtebokos¢ = 15mm.

Wykonywanie obudowy
Piyty stanowigce obudowe $cian mogg by¢ mocowane na szkielecie nosnym pionowo lub

poziomo.

il

Sciana plyty mocowane plonowa Sufit phyty ukiadare poprzecanie
Oktadanie konstrukcji rozpoczaé nalezy od piyty o peinej szerokosci (1200mm). W tym samym

miejscu, ale z drugiej strony $ciany nalezy uzy¢ piyty o potowie szerokosci (600mm)

Proesunigrie spoin picnowych na proeciwieatych

Przesunigcie spoin nad cécisdnicy drwiows S
stranach Eciany

| ;

Przesuniecie spoin pionowych na preeciwleghch

strenach sciany
i Nieprawidkowe pressuniscie spein

Do mocowania uzywa sie wkretaki i specjalnych blachowkretéw. Plyty o gr.12,5mm nalezy
mocowaé blachowkretami 3,5%x25mm. Do piyt o wiekszych grubosciach nalezy stosowaé
diuzsze blachowkrety tak, aby ich gieboko$¢ wwiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz
10mm. Piyty powinny by¢ mocowane do profili w odstepach < 25cm. Przy okfadzinach
kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszyé¢ rozstaw wkretéw do < 75cm.
Ponadto nalezy zachowaé¢ 10mm odstep elementéw mocujgcych od krawedzi ptyt (dla krawedzi
ostonietych kartonem) i 15mm (dla krawedzi nie ostonietych). Wkrety nalezy umieszczac

prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢
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525

5.2.6

527

528

5.2.9

kartonu gtdbwkg elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do
powstania odksztalcen (specznienia, naprezenia).

Poprzeczne potgczenia ptyt nalezy rozmieszczaé z wzajemnym przesunieciem stykéw = 40cm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy okiadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne
nalezy poditozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z tasmag zbrojgca.

Aby unikng¢ odksztalcen, piyty powinny by¢ krétsze o ok. 5~10mm niz wysokos¢
pomieszczenia i $cisle przylega¢ do konstrukcji.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury.

Spoinowaé mozna krawedzie piyt splaszczone fabrycznie, badz krawedzie indywidualnie
sfrezowane. Do spoinowania uzywaé nalezy gotowych mas szpachlowych i tasm zbrojgcych z
wiokna szklanego (flizeliny). W zagtebienie na polgczeniu krawedzi plyt nalezy wcisngc
szpachelkg pierwszg warstwe masy, nastepnie w mase te wcisng¢ tasme zbrojgca i ponownie
natozyé warstwe masy, szerszg o 5~6cm od tasmy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu
nalezy zeszlifowac i wygtadzi¢ spoine za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego
papieru siateczkowego.

Izolacje

Materiat izolacyjny musi by¢é zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dziatlowych mozna
zaczg¢ uktada¢ dopiero po wykonaniu okiladzin z jednej strony. Uktadajgc izolacje nalezy
zabezpieczac¢ jg przed osuwaniem sie, bgdz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze byc¢
Scisnieta bardziej niz do 2/3 jej poczatkowej grubosci.

Instalacje

Instalacje w $ciankach dzialowych mozna zaczg¢ wykonywaé¢ dopiero po zamocowaniu w nich
izolacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami branzowymi. Otwory pod instalacje
musza mie¢ Srednice wigkszg o 10mm niz $rednica przewodu lub rury ostonowej, ktére majg
przez ten otwér przechodzi¢. Kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych lub specjalnych
korytkach, chronigc je przed przecieraniem sie o profile, przez ktére przechodza.

Otwory

Jako oscieza do przysziego zamontowania stolarki nalezy uzy¢ specjalnie pogrubionych profili
,UA”, mocujgc je za pomocg specjalnych katownikéw bezposrednio do konstrukcji nosnej
podtogi i stropu. Przy wiekszych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydiowe) nalezy
zastosowac indywidualng konstrukcje, wynikajgcg z konkretnej analizy. Nalezy przestrzegac
zalecen producentow drzwi. W obrebie otwordw, ptyty obudowy nalezy przyciaé w taki sposob,
aby nad otworem nie powstaly cigglte spoiny pionowe. Wzajemne przesuniecie spoin nad
ryglem wynosi¢ powinno 215cm.

Potgczenia sciany ze $ciang

Okfadzina sciany do ktérej ma by¢ dostawiona inna $ciana powinna by¢ przecieta spoing

pionowg umieszczong na przedtuzeniu osi dostawianej sciany. Dla poprawy statecznosci w
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Scianie, do ktdrej bedzie dostawiana inna $cina, w miejscu tgczenia (obok spoiny) montuje sie
dodatkowy profil pionowy.

5.2.10Potaczenia sciany z sufitem
Lekkie $cianki dzialowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu wiasciwego, unikajac
potgczenia ze stropem podwieszonym. Sciana na calej swej wysokosci (réwniez ponad

poziomem stropu podwieszanego) powinna mie¢ takg sama budowe (wypelnienie i obudowe).

5.2.11Wymagania specjalne
W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz. lub akustycznych nalezy scisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
wihasciwos$ciach, tworzgcych razem rozwigzanie systemowe.
Wszystkie potgczenia i spoiny muszg by¢ szczelnie wypelnione, a wszelkie zagtebienia (np.
wneki na szafki elektryczne czy hydranty) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (np. zwigkszajgc
ilos¢ warstw lub dodajgc materiat o specjalnych wiasciwosciach). Miejscami ostabiajgcymi
specjalne wtasciwosci scian sg tez puszki gniazdek, rozgateziaczy, wytacznikéw itp. Miejsca
takie réwniez muszg zosta¢ odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie wewnetrznej
obudowy lub uszczelnienie specjalng masg). Ponadto elementéw takich nie wolno umieszcza¢
naprzeciw siebie, po obu stronach sciany, gdyz grozi to ostabieniem wlasciwosci przegrody
(akustyka, ppoz). Nalezy je wéwczas przesung¢ wobec siebie o min.60cm.

5.2.12Dylatacje
przy diugosciach scian = 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujgc
Sciane nalezy uwzglednic¢ i przejaé szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg ostabia¢ wtasciwosci scianek dziatowych.

5.2.13Miejsca specjalne
W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementéw (np. p6iki, obrazy itp.) nalezy
zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci profil poziomy pomiedzy konstrukcyjnymi profilami
pionowymi. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na gotowej $cinanie.

5.2.14Wyréwnanie
Powierzchnie pod oktadziny, tapetowanie (oprocz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych)
oraz pod malowanie farbami teksturowymi, stiukami itp. mogg mieé¢ minimalne nieréwnosci
widoczne w postaci drobnych cieni po przytozeniu pod kgtem zrédta swiatta.
Powierzchnie pod malowanie powinny byé szczegoélnie réwne. W tym celu zwieksza sie
szerokosci wyptaszczen na stykach piyt i wykonuje szerszg spoine, ktéra powinna zniwelowaé
réznice. Gdyby nawet w takim wypadku widoczne byly odksztalcenia w obrebie ptaszczyzn,

wowczas calg $ciane nalezy pokry¢ masg szpachlowag i po wyschnieciu zeszlifowac.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy
odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich
kompletu dokumentow potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania.

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczeg6lnosci
sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw, stanu powitoki ksztattownikéw (wyklucza sie elementy
posiadajgce $lady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno$ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

« zgodnos¢ wymiardw z dokumentacja,

* sposOb zamocowania konstrukcji scianek do konstrukcji budynku,

* rozmieszczenie i zamocowanie profili w §ciankach,

« prawidtowo$¢ wykonania izolacji pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,

* spos6b rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikow,

« prawidlowos$¢ wykonania potaczen stykdw elementéw obudowy,

« stan i wyglad catych scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci i sztywnosci,

« prawidtowo$¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

« prawidtowos$¢ wykonczenia naroznikéw i krawedzi,

Kontrole kohcowg - po zakonczeniu catosci prac, w trakcie ktérej oceniana bedzie rGwnosc catej

powierzchni $cian i sufitdw podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 143



Nieréwne powierzchnie scian nalezy poprawi¢, szpachlujgc powierzchnie calej sciany masg
szpachlowg i po wysuszeniu wyréwnujgc jg papierem sciernym.
Sciany wykonane niezgodnie z wyznaczong dla nich procedurg nie mogg zosta¢ odebrane,

nawet w przypadku zmniejszenia ich wartosci.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t

budowlanych beda :

10.1. Dokumentacja projektowa :
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
« ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

» dokumentacja powykonawcza

10.2. Normy:

* PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 15283-1+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

* PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

* PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes$¢ 2: Plyty gipsowo-widknowe

* PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14566+A1:2010 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
oraz

¢ PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.
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10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118; z pbézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360,
Z p6zniejszymi zmianami).

11.Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V
- Krakow 1996 r.

12.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czesé
~1V,

13.Poradnik firmy Knauf,

14.Poradnik firmy Lafarge — Nida Gips,

15.Poradnik firmy Rigips,

16.Poradnik firmy Fermacell.
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ST.09 - SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

oraz sufitdbw podwieszonych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
» montazem monolitycznych sufitdw podwieszonych,
» montazem modularnych sufitow podwieszonych,

« montazem ,wysp” sufitowych,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekroé w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢ :

« okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatéw i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,
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« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodnosc¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okre$lenia fachowe, takie jak :

« sufit podwieszany — lekka (nienosna) przegroda pozioma w budynku, powodujgca optyczne
obnizenie wnetrza (wykonywana najczeéciej dla ukrycia instalacji),

« sufit monolityczny — sufit tworzgcy jednolita, ptaskg powierzchnie,

e sufit modularny (rastrowy) — sufit, ktérego powierzchnia powstaje przez ulozenie na
specjalnym ruszcie prefabrykowanych modutow, tzw. rastrow,

« sufit typu wyspa (chmurka) — luzne zestawienie elementéw nie tworzacych ze sobg zwartej
calosci, tzw. wysp lub chmurek,

« sufit akustyczny — sufit o wtasciwosciach pochtaniajgcych fale dzwiekowe,

« sufit zmywalny — sufit, ktérego powierzchnie mozna zmywaé¢ bez utraty jego wiasciwosci, z
czestotliwo$cig dostosowang do charakteru pomieszczenia,

« konstrukcja sufitow podwieszanych — ruszt z ksztaltownikéw, nie stanowigcy konstrukcji
budynku, ale stanowigcy element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia rastréw,

 obudowa sufitow podwieszanych — materiat mocowany od spodu do konstrukcji sufitow,

» wypehienie sufitbw podwieszanych — materiat umieszczany na, wzglednie podwieszany do

konstrukcji sufitbw podwieszanych,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjag muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beds :

2.1.1. Sufit podwieszany Rockfon Blanka X lub rownowazny

Akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukjca, demontowalny do dotu w sktad ktérego

wchodza:

1)

ptyty wypetniajgce z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow organicznych w module

600x600mm i 600x1200mm, grubos¢ 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach

Deklaracji DoP parametrach:

wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,
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- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/5N

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wtékna szklanego, strona widoczna ultramatowa,
malowana farba z dodatkiem czgstek ceramicznych w kolorze biatym, wspotczynnik odbicia $wiatta
87% o wspotczynniku bieli L:94,5 oraz potysku 0,8%. Powierzchnia ptyt przeznaczona do czyszczenia
na sucho i mokro oraz czyszczenia mechanicznego, klasa Scierania 1. Plyty stabilne wymiarowo o
odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne.

Krawedzie boczne ptyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umozliwiajgce demontaz w
catosci do dotu, bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji.

2) Konstrukcja nosna , sktadajgca sie z profili T24, nosnych oraz poprzecznych o petnej wys.
38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytg balchg z powlokg lakierniczg w
kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW CLICK" o unikalnej konstrukcji
potaczenia z profilem nosnym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden element w srodniku profilu.
Zaczep wyposazony w unikalng, szerokg naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask
nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i tatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego
Z gniazda typu BONE w profilu nosnym. Specjalna konstrukcja naktadki zapewnia petng, wyjatkowa
stabilnos¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B.

Wykohczenie przy scianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z ptytg docietg do

wymiaru.
2.2. skfadajgce sie w szczegdélnosci z :

2.3. system do wykonania modularnych sufitéw podwieszanych,
sktadajace sie w szczegolnosci z :

2.3.1. podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. Al), odpornej na korozje (klasa min. B),
zapewniajacej nosno$é min. 10kg/m?, ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej,
wykanczanych powlokg poliestrowg, np. system ,RockLink A” f-y Rockfon lub rbwnowazny.

Na system konstrukcyjny sktadajg sie :

.ﬁ).rzoi" profii do budowy konstrukcji modutowych sufitow
glowny podwieszanych, szer. 24mm,

i o gwarantowanych i deklarowanych w ramach

poprzeczny Deklaracji Zgodnosci CE parametrach

jak T24 gtéwny,
z tym ze o dlugosci modularnej 60, 120 lub 180cm

profil T24 poprzeczny
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

MZK w Tomaszowie Mazowieckim

profil L
przy$cienny

wieszak
systemowy

2.3.2. obudow sufitbw podwieszanych

profii do budowy konstrukcji modutowych sufitow
podwieszanych,

profil przyscienny katowy L

wersje w zaleznosci od producenta

wieszak do podwieszania konstrukcji modutowych sufitow
podwieszanych,

wieszak sprezynowy dwu-hakowy

wersje w zaleznos$ci od producenta

Krawedzie boczne powinny by¢ wyprofilowane w taki sposéb aby przy mozliwie niewidocznej

konstrukcji, mozliwe byto wyciggniecie pojedynczego modutu, bez uszkodzen, ani tego, ani sgsiednich

modutéw. W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krawedzie typu :

2.4,

2.5,

typ ,.C"

typ ,D”

typ . X"

typ M"

EERCLE
: " i
v

Al

Y S,

Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze:

Materiatami pomocniczymi do wykonywania sufitéw podwieszonych bedg :

wykonywanie
konstrukciji

kotki rozporowe stuzg do mocowania pretéw mocujgcych
do zelbetowych stropéw nosnych

-

wykonywanie ‘ ...
]

konstrukciji

konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm

specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw

mocowanie
obudowy

konstrukcjach nosnych

blachowkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na metalowych
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tasma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjnos¢ akustyczng

akustyka potaczenia $cianek dziatowych z podtozem
{f* taSma z widkna szklanego, szerokosci 50mm, do spoinowania stykéw
taczenia piyt pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest rowniez w
konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

zakonczenia

pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
wykanczania krawedzi cietych piyt gipsowo-kartonowych

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potgczen

catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitdw

gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojgcej
oraz prac wykonczeniowych
.
gladz | -— gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego
- oy
|-

Wykonczenie przy scianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z ptytg docietg do wymiaru.

Wykonczenie przy scianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z ptytg docietg do wymiaru.
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3.

4.1.

4.2,

4 5 ﬁ CR 5}

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmnie; :

« laserowego dalmierza i samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy na statywie,

« wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto :

Piyty GK oraz elementy rastrowe powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed
dziataniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegélnosci zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywaé¢ sie przy pomocy rozbieralnych
zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek piyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztaltowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkéw. Ksztattowniki powinny byé dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach

dystansowych, w odlegto$ci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni¢ 50cm. Pierwsza
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5.1.

5.2.

5.2.1.

plyta od dolu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw powinien by¢ spiety tasmag
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.
Wysokos¢ skltadowania do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ksztattowniki nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem, na réwnym i utwardzonym podiozu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Warunki ogélne podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ juz wykonane
instalacje podstropowe, a co najmniej zamontowane kanaly instalacji wentylacyjnej, orurowanie
wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe.

Jesli stropy konstrukcyjne miaty by¢ wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezposrednio od
spodu, to izolacja taka powinna by¢ juz wykonana przed przystgpieniem do wykonywania
sufitbw podwieszanych.

Przed rozpoczeciem wiercenia otworO0w z stropie nosnym nalezy zapoznaé sie z jego
konstrukcjg. W przypadku stropéw prefabrykowanych, sprezonych, otwory wykonywaé¢ mozna
wytgcznie w miejscach, i o $rednicach na jakie zezwala producent.

Prace z elementami modutowymi, ktére nie bedg juz wykanczane (powierzchnia ich jest juz
odpowiednio wykonczona) nalezy prowadzi¢ w rekawiczkach, uniemozliwiajac ich zabrudzenie.
Przed przystapieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktorym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatngé ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywa¢ przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedag
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegodlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Wykonywanie monolitycznych sufitbw podwieszonych

Wyznaczanie potozenia sufitu
Na $cianach za pomoca poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.

Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczy¢ osie profili gtéwnych. Profile gtéwne to
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5.2.2.

5.2.3.

warstwa wyzsza, ktéra zostanie zamontowana do konstrukcji nosnej budynku. Profile nosne to
warstwa nizsza, do ktérej mocowana bedzie obudowa.

Uktad konstrukcyjny sufitu podwieszonego

Obudowa z pilyt bedzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie
ustawionych profili gtéwnych i nosnych. Profile gtéwne powinny zosta¢ zamontowane do
konstrukcji nosnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocg kotkéw rozporowych i
wkretéw, w odstepach zaleznych od cigzaru sufitu podwieszonego (ilosci warstw ptyt, grubosci
piyt, izolacji itp.), grubosci ptyt i rozstawu warstwy gtdéwnej - wg zalecen producenta (przy ptycie
gr. 12,5mm, catkowitym obcigzeniu stropu <0,15kN/m? i rozstawie warstwy gtéwnej co 1m jest
to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu sufitdw nalezy uzywaé wieszakéw obrotowych
noniuszowych. Dzieki nim mozna co do milimetra ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi. Rozstaw profili

w warstwie nosnej zalezny jest od obcigzenia stropu, grubosci piyt i ich utozenia i wynosi max. :

utozenie piyt
grubos¢ plyty (mm)
wzdtuz w mm w poprzek w mm
12,5 400 500
15,0 400 500
18,0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

Jesli dokumentacja projektowa zaktada sufit podwieszony potgczony ze $cianami, wowczas
wokét Sscian nalezy zamontowac specjalny profil przyscienny, montowany do $ciany, a nie
podwieszany. Z profilem tym potgczone bedg profile warstwy nosnej i do niego montowane
bedg skrajne koncowki ptyt.

Jesli natomiast dokumentacja projektowa zaktada oddylatowanie od scian lub wrecz sufit typu
~chmurka”, wéwczas wokoét podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykona¢ nalezy
boki i zakonczyé specjalnym profilem ozdobnym.

Mocowanie ptyt

Kierunek rozmieszczenia ptyt powinny by¢ prostopadly do elementow warstwy nosnej i
jednoczesnie mozliwie tak, by wzdtuzne krawedzie piyt bieglty rownolegle do kierunku padania
promieni stonecznych. Piyty gipsowo-kartonowe muszg by¢é montowane zawsze w tym samym
kierunku — w tym celu znakuje sie jedng krawedz piyt utozonych na palecie kredg. Wszystkie
styki krawedzi ptyt muszg sie zawsze opieraé¢ na konstrukcji nosnej. Ptyty nalezy rozmiesci¢ tak
aby na obu koncach rzedu ptyt znalazly sie kawalki ptyt o szerokos$ci zblizonej do potowy piyty.
Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o
potowe rozmiaru ptyty. Niedopuszczalne sg potgczenia krzyzowe. Jezeli sufit ma by¢ wykonany
z dwu warstw ptyt to drugg warstwe nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Do mocowania uzywa sie wkretarki i wkretow. Ptyty mocowane powinny byé do profili w

odstepach <17cm, a w sufitach o whasciwosciach ppoz. <15cm. Przy okladzinach
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszy¢ rozstaw wkretéw do <50cm.
Ponadto nalezy zachowac nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi piyt :
10.1.1. krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm,

10.1.2. krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15mm.

Wkrety nalezy umieszczaC prostopadle do plaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na taka
glebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtowka elementu mocujgcego. W czasie prac
montazowych nie dopuszcza¢ do powstania odksztatcen (specznienia, naprezenia). Diugosé
elementu mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci okladziny oraz od wymaganej
gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkretow w
konstrukcji nosnej wynosi 10mm. Aby unikng¢ odksztalcen plyty powinny scisle przylega¢ do

konstrukcji nosnej.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Spoinowa¢ nalezy masg szpachlowg
z tasmg zbrojgcg z widkna szklanego (z fizeliny). Przy oktadzinach wielowarstwowych w
wyzszych warstwach wystarczy wypetnienie spoin.

W fabryczng krawedz styku dwodch ptyt lub w krawedz sfrezowang pod katem 45° nalezy
wcisng¢ szpachelkg pierwszg warstwe gipsu. Nastepnie wcisng¢ tadme zbrojgcg i ponownie
natozy¢ warstwe gipsu szpachlowego, szerszg o 5~6cm od tadmy. Po wyschnieciu ostatniej
warstwy gipsu nalezy zeszlifowaé i wygtadzi¢ spoine za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego
sciernego papieru siateczkowego.

Izolacja

Izolacje (akustyczne, termiczne lub ppoz.) nad sufitem podwieszonym nalezy wykonywac
zgodnie z odrebnymi procedurami. W zaleznosci od wymagan dotyczgcych izolacyjnosci,
okreslonych w dokumentacji projektowej, warstwe izolacji nalezy przymocowa¢ nad stropem
podwieszonym, bezpos$rednio do konstrukcji nosnej budynku.

Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewoddéw elektrycznych,
ktére prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz., akustycznych itp. nalezy $cisle
przestrzega¢ okre$lonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
wihasciwosciach, tworzacych wspdlnie rozwigzanie systemowe. Wszystkie potgczenia i spoiny
muszg byé szczelnie wypeinione. Przejscia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze
itp.) muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone (np. masg ppoz.). Osadzanie opraw

oswietleniowych wbudowanych w stop i zamontowanie urzgdzen wentylacyjnych w suficie
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5.2.8.

5.2.9.

podwieszonym o specjalnych wymaganiach powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
odpowiedniej wielkosci gniazd z piyt i izolacji odpowiadajgcej catemu sufitowi.

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przejg¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg ostabia¢ wtasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementéw (np. zyrandole itp.) nalezy
zamontowaé¢ dodatkowy profil konstrukcyjny. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na

wykonczonym suficie.

5.2.10. Wyréwnanie

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ szczegdlnie wyréwnane. W tym celu nalezy
zwiekszy¢ szerokos$é spoin, albo wrecz pokry¢é masg szpachlowag calg powierzchnie sufitu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie cieni od spoin.

Wykonywanie modutowych (rastrowych) sufitbw podwieszonych

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na $cianach za pomoca poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.
Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczy¢ osie profili gtdbwnych.

Montaz konstrukciji

Rastry ukladane bedg pomiedzy specjalng konstrukcjg wykonang z prostopadle do siebie
ustawionych profili gléwnych i poprzecznych. Profile te zamontowane powinny by¢ w jednej
ptaszczyznie (profile gléwne to te, ktére sg zawieszane do konstrukcji budynku, profile
poprzeczne wyrdéwnujg tylko odstepy profili gtéwnych). Profile gléwne powinny zostaé
zamontowane do konstrukcji nosnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocg kotkéw
rozporowych i wkretdw, w odstepach zaleznych od ciezaru sufitu podwieszonego (wraz z
ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy oswietleniowe itp.) i rozstawu
warstwy gtownej (zaleznego o wymiaru rastrow) - wg zalecen producenta. Przy sztywnym
podwieszaniu sufitbw nalezy uzywac wieszakdw obrotowych noniuszowych. Dzieki nim mozna
co do milimetra ustawi¢ wysokosé podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowac
wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi.

W zaleznosci od rozwigzania okreslonego w dokumentacji projektowej wokét scian lub na
zewnetrznym obrysie rastréw nalezy zamontowac specjalny profil wykanczajgcy.
Rozmieszczanie rastrow

Rastry nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z odpowiednim rysunkiem z projektu wykonawczego, a w
przypadku braku takiego rysunku, w taki sposéb aby nie pozostawia¢ waskich kawatkow
rastrow z jednej strony sufitu. Rastry uklada sie luzno, w taki sposéb, aby tworzyty rowng
powierzchnie (bez uskokéw, przerw, rys itp.)

Narozniki i skrzyzowania
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

Profile powinny by¢ przyciete symetrycznie (zwykle pod kgtem 45°) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Izolacja

Na suficie modularnym nie wolno uktadaé¢ Zzadnych dodatkowych obcigzen. Jesli dokumentacja
projektowa zaklada specjalne wiasciwosci takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub ppoz.)
wowczas whasciwosci takie musi posiada¢ sam sufit, a w szczeg6lnosci moduty (rastry).
Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewodéw elektrycznych,
ktore prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz., akustycznych itp. nalezy $cisle
przestrzega¢ okre$lonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
wlasciwosciach, tworzgcych wspodlnie rozwigzanie systemowe.

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przeja¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg ostabia¢ wtasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

Osadzanie opraw oswietleniowych, urzgdzen wentylacyjnych i innych elementéw powinno

nastepowac zawsze w $rodku rastra. Miejsca takie powinny by¢ odpowiednio wzmocnione.

5.3.10. Wyrdéwnanie

5.4.

W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na rdznice cisnien zachodzi prawdopodobienstwo
przesuwania sie (,podskakiwania”) rastrow swobodnie ufozonych na konstrukcji nalezy

stosowac specjalne rastry wentylacyjne lub uzywac tzw. klipséw.

Wykonywanie sufitéw podwieszonych typu ,wyspa” lub ,chmurka”

W stropie konstrukcyjnym zamocowaé nalezy gwinty M6, do ktérych dokrecane beda specjalne
linki podwieszajgce. Do podwieszania elementu o wymiarach 120x120cm lub mniejszych
wystarczg 4 linki (po jednej w kazdym narozniku). Do wiekszych elementéw nalezy uzyé
odpowiednio 6, bgdz nawet wiekszej ilosci linek. Linki zakonczone powinny byé haczykami
umozliwiajgcymi zablokowanie, co pozwoli na zawieszenie elementu na dowolnej wysokosci.
Haczyki przyczepia sie do specjalnych zaczepow, ktére umieszczone powinny byé w odlegtosci
min. 15cm od krawedzi elementu. Po zawieszeniu elementu, nalezy go wypoziomowac.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to elementy wieszane powinny by¢ na
jednakowym poziomie i oddalone powinny by¢ od siebie na jednakowg odlegto$¢, tworzac

réwne rzedy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole :

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich
kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania.

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczeg6lnosci
sprawdzenie ksztattu, wymiaréw, stanu powitoki ksztattownikéw (wyklucza sie elementy
posiadajgce $lady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno$ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

« zgodnos¢ wymiardw z dokumentacja,

* spos6b zamocowania konstrukgji sufitu do konstrukcji budynku,

* rozmieszczenie i polgczenie ze sobg profili,

* sposOb rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikdw,

« prawidlowos$¢ wykonania potaczen stykdw elementéw obudowy,

« stan i wyglad catego sufitu pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci,

« prawidtowo$¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

« prawidtowo$¢ wykonczenia naroznikéw i krawedzi,

Kontrole koncowa - po zakonczeniu catosci prac, w trakcie ktorej oceniana bedzie rownos¢ catej

powierzchni $cian i sufitbw podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie
potrzeby, badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda :
10.1. Dokumentacja projektowa :
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
« dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2. Normy:

» EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
* PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z pitytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-1+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

PN-EN 15283-2+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --

Czes¢ 2: Plyty gipsowo-wtdknowe

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan

oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.

10.3. Aprobaty techniczne
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10.4.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne :
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.

ST.10 - POSADZKI

45432110-8 Ktadzenie podtég
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru warstw

posadzkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« wykonywaniem tzw. posadzek ptywajacych,

» wykonywaniem posadzek nosnych (zbrojonych)

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okreslenie ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie danego elementu fgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem

niezbednych materiatow i sprzetu,
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« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

« jastrych — wylewka posadzkowa, powstata ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy
budowlanej z wodg. Rozrézniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,

 posadzka ptywajgca — posadzka, w ktorej jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegréd
budowlanych, zaréwno w poziomie (od stropu), jak tez w pionie (od $cian),

* posadzka nos$na — posadzka, ktéra uzytkowane bedzie pod zwigkszonym, albo dynamicznym
obcigzeniem, np. posadzka garazy, hal przemystowych itp.

« zbrojenie rozproszone — drobiny drutu lub specjalnego widkna polipropylenowego, majgce
wiadciwosdci wzmacniajgce (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do
jastrychu,

« warstwa poslizgowa — warstwa umozliwiajgca swobodne, poziome ruchy skurczowe,

« styropian akustyczny — styropian miekki, ktéry docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w

sposob kontrolowany zmniejsza swojg grubosg, ale nie traci wiasciwosci sprezystosci

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetniaé wymagania ogolne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogoélne".
Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:
wylewka — gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy
warstwa poslizgowa — folia PE o grubosci 0,3mm,
izolacja akustyczna — styropian akustyczny o grubosci od 20mm (przed ulozeniem) i (po
docisnieciu wylewka).
izolacja termiczna (jesli projekt jg przewidywat) — wetna mineralna
hydroizolacja (jesli projekt jg przewidywat) — folia w ptynie,
gazoizolacja (jesli projekt jg przewidywal) — folia w ptynie,
brzegowa tasma dylatacyjna — pasek spienionego polietylenu, o grubosci 5mm i wysokosci od
kilku do kilkunastu centymetrow (w zaleznosci od potrzeby), zwiniety w 50-metrowej rolke, z

tadmg samoprzylepng na spodniej stronie,
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2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

listwy dylatacyjne — specjalne profile dylatacyjne, np. profil ,DILEX-EP” firmy ,Schliiter Systems”
lub réwnowazny,

mata przeciwskurczowa — specjalna mata majgca wtasciwosci przenoszgce skurcze posadzki,
np. mata ,BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” lub réwnowazna,

zbrojenie rozproszone — zgodnie projektem posadzki,

Materiaty pomocnicze — woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowaé

nalezy czystg wode pochodzacy z sieci wodociggowe;.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

e poziomnica,

« 2-metrowe faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* mieszadta mechaniczne,

* zacieraczki,

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport materiatdw do wykonania posadzek wymaga srodkéw transportu zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Zaleca sie uzywaé¢ do tego samochodéw zamykanych, ew.
pokrytych plandekami. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan, czy wrecz rozsypanie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie wyrobéw musi odbywaé¢ sie w pomieszczeniach za-

mknietych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wylewki powinny byé wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co

najmniej B-20 i wytrzymatosci na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
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5.1.

5.2.

5.3.

Grubosci wylewki powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa
nie precyzuje grubosci jastrychu, wéwczas nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

e min. grubos$¢ wylewki zwigzanej z podtozem - 25 mm

* min. grubos¢ wylewki na warstwie poslizgowej - 35 mm

« min. grubos¢ wylewki "ptywajgcej” - 40 mm

Dozwolone odchylenie od ptaszczyzny poziomej, wyschnietej powierzchni wylewki, ktéra bedzie
jeszcze wykanczana, nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugosci 2-metrowej taty kontrolnej.
Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji nosnej budynku
i wzniesieniu wszelkich $Scian (réwniez dzialowych). Przed rozpoczeciem robdt zasadniczych
warstwe konstrukcyjng stropu nalezy oczysci¢ ze wszelkich luznych zanieczyszczen i odkurzyé.
Wigksze nieréwnosci nalezy wyréwnac (zeszlifowac).

Wylewki posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.

Na wykonane wylewki nie nalezy wchodzi¢ w ciggu pierwszych dwdéch po ich wykonaniu.

Wykonywanie posadzek ptywajgcych

Prace nalezy rozpoczg¢ od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stluzacych do oddylatowania posadzki od s$cian. Wysokos¢ tasmy nalezy
dopasowaé do grubosci warstw posadzkowych. Nastepnie na stropie nalezy wykonaé warstwe
slizgowg z potgczonych ze soba, rownolegtych paséw foli w rolce.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozyé warstwe izolacyjng ze stykajgcych sie ze sobg
ptyt styropianu akustycznego (chyba, ze projekt wyraznie przewiduje co innego) i utozy¢ druga
warstwe $lizgowg (analogicznie jak pierwsza).

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych nalezy wykonaé wylewke dociskowg z
jastrychu cementowego. Nalezy przy tym pamietaé o koniecznosci przeniesienia dylatacji
konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne
nie powinny by¢ wieksze niz 6 x 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca sie uzywa¢ specjalnych
profili dylatacyjnych, np. profili ,DILEX-EP” firmy ,Schliter Systems” lub rownowaznych. Profile
takie utatwig jednoczesnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubosci, stuzac jako prowadnica do

$ciggania nadmiaru wylewki.

Wykonywanie posadzek pod oktadziny

Prace nalezy rozpoczg¢ od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stluzacych do oddylatowania posadzki od s$cian. Wysokos¢ tasmy nalezy
dopasowaé¢ do grubosci warstw posadzkowych. Posadzke oddylatowa¢ nalezy takze w
poziomie, poprzez roztozenie ptyt ze styropianu akustycznego (trwale sprezystego). Jesli
posadzka ma mieé spadki to nalezy je uzyska¢ dzieki specjalnym klinom styropianowym.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozyé specjalng mate przenoszaca ruchy (skurcze)

posadzki. Produktem takim jest np. mata kubetkowa ,BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” lub
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

inna, rdwnowazna. Mata poza przenoszeniem skurczéw posadzki umozliwia ukladanie
przewodéw grzewczych do ogrzewania posadzkowego. Mate zalewa sie jastrychem
cementowym, w taki sposéb, aby nad wypukiosciami maty byta 8mm warstwa jastrychu i

zaciera na gladko.

Wykonywanie posadzek pod ogrzewanie podtogowe (jesli projekt takie przewiduje)

Posadzki pod ogrzewanie podtogowe wykonuje sie tak samo jak pod okfadziny.

Wykonywanie posadzek nosnych (zbrojonych)

Posadzki nosne wg niniejszej specyfikacji zbrojone beda zbrojeniem rozproszonym, wg
wytycznych producenta tego zbrojenia. W tym celu przed rozpoczeciem robot Wykonawca
dostarczy projekt posadzki, w ktérym uwzgledniona bedzie wymagana nosnos¢ (na 1m® i na
pojedyncze koto, jesli przewiduje sie ruch kotowy, charakter uzytkowania (statyczne czy
dynamiczne), Scieralno$é, dylatacje, rodzaj wykonczenia itp. Po uzgodnieniu przez Inzyniera,

prace prowadzi¢ nalezy scisle wg tego projektu.

Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki izolowane termicznie wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych powyzej, z

tym, ze pomiedzy warstwg slizgowa, a izolacjg akustyczng umieszcza sie warstwe termoizolaciji.

Wykonywanie posadzek z izolacjg wodna lub gazows (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki z izolacjg wodng lub gazowg wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych
powyzej, z tym, ze zamiast warstwy slizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa sie tzw. folie w

ptynie, np. ,Superflex 1” firmy Deitermann lub rbwnowazna.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod kgtem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw

potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
 sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych,

* sprawdzenie rownosci stropu

Badania w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegolnosci kontrolowaé nalezy:

» oddylatowanie posadzki ptywajgcej od konstrukcji budynku,

 opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nosnych),

* grubos¢ warstw posadzkowych,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« prawidtowo$¢ wykonania spadkow (w miejscach gdzie byty przewidywane),

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnosé z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

« jakosci (wyglad) catych powierzchni posadzek,

* prawidtowosci wykonania dylataciji,

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

 posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych,

 posadzka ptywajaca nie zostata oddylatowana od konstrukcji budynku,

* nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej,

« nie wykonano izolacji akustycznej,

* nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nosnych)

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

« dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- zbrojenia posadzek nosnych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania,

* PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego widéknem stalowym -- Pomiary wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu (granica proporcjonalnosci LOP)

* PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem stalowym -- Pomiary zawartosci zbrojenia w
Swiezym i stwardniatym betonie

* PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego wtéknem szklanym -- Cze$¢ 8: Cykliczne badanie typu na
starzenie w warunkach atmosferycznych

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,
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« Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
ST.11 - OKLADZINY SCIAN i PODLOG

45431000-7 Kladzenie ptytek
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru oktadzin ptytkowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* ptytkowaniem posadzek,

* ptytkowaniem scian,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem biledu, kt6ry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczainy,

* okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, beda traktowane jako wlasciwa procedura.
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« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

« antyposlizgowos¢ - parametr okreslajacy pod jakim katem nalezy ustawi¢ platforme
pomiarowa aby czlowiek zaczat sie po niej zsuwac. Wyrdznia sie dwa rodzaje parametrow:

- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie w butach, zgodnie z normg DIN 51130:

R9=6°-10°, R10=10°-19°, R11=19°-27°, R12=27°-35°, R13235°
- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie boso, zgodnie z normg DIN 51097:

A=12°-17°, B=18°-23°, C=224°

= ptytki ceramiczne — plytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300°C masy
powstatej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajgcych dodatkéw mineralnych z woda,

= plytki ciggnione - piytki powstale w specjalnym procesie formowania, polegajgcym na
przepuszczaniu masy przez forme w okreslonym ksztalcie, tworzgc ditugie tasmy, ktére
nastepnie ciete sg na poszczegodlne ptytki. W ten sposob produkowane sg elementy o
skomplikowanych ksztaltach (ksztaltki schodowe i basenowe, listwy dekoracyjne, kapinosy).
Wada ptytek ciggnionych jest duzy rozrzut wymiarowy oraz stosunkowo niska wytrzymato$c¢,

= plytki prasowanie — ptytki powstatle w specjalnym procesie formowania, polegajgcym na
wciskaniu (prasowaniu) pod wysokim cisnieniem masy do specjalnej formy. Phytki
prasowane sg bardziej wytrzymate i mniej nasigkliwe od ciggnionych. Majg tez wiekszg
stabilno$¢ ksztattéw. Metodg tg nie mozna uzyskaé ptytek o przestrzennych ksztattach,

« glazura — rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypalu plastra ceramicznego
(czerepu) i nastepnie, w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurg).

« terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).

e gres (gres porcelanowy) - rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze
stopienia materiatow matonasigkliwych np. ilastych, kwarcu i topnikow.

« gres szkliwiony - gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej
wczesnie ptytki gresowej, powierzchng szkliwiong. Charakteryzuje sie duzg twardoscia,
odpornoscig na zabrudzenia i $cieranie.

e gres smaltowany - gres porcelanowy z powierzchng szkliwiong wykonang w koncowym
procesie wypatu plytki, poprzez krétkotrwate zwiekszenie temperatury,

* gres polerowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania potysku.

« gres ,poipoler” - gres strukturalny (nieréwny i z "wzerami") barwiony w masie, z powierzchnig
zeszlifowang do uzyskania potysku w taki spos6b aby wierzchotki nieréwnej powierzchni
ptytki byty wypolerowane, a wglebienia miaty powierzchnie matows.

* gres satynowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania pétmatu.
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2.1.

« gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnig polerowang tarczami osadzonymi elastycznie
dajacg efekt plytki z potyskiem z nieréwng pofalowang powierzchnig. Efekt mozliwy do
osiggniecia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych.

* wymiar nominalny — wymiar katalogowy (teoretyczny)

« tolerancja — odchytka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego,

« kaliber - warto$¢ odpowiadajgca tolerancji i charakteryzujgca rzeczywisty rozmiar. Kaliber
moze by¢ wyrazony liczba ( 1,2,3..) lub literg ( A,B,C...).

« kalibracja — sortowanie wyrobow o jednakowej toleranciji,

« rektyfikacja — proces polegajgcy na mechanicznym uzyskaniu wyrobéw o idealnie takich
samych wymiarach i katach, polegajacy na obcinaniu badz szlifowaniu brzegéw,

» P.E.I - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:

P.E.I 1 - Sciany, podtogi bardzo mato obcigzone ruchem,

P.E.l 2 - podtogi malo obcigzone, tazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,

P.E.l 3 - podtogi w domach do pomieszczen o $rednim obcigzeniu,

P.E.I 4 - podilogi pomieszczen o malym i $rednim obcigzeniu ruchem w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz w domach,

P.E.1 5 - podiogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.

- fuga - wypetnienie pomiedzy ptytkami majgce na celu kompensacje wymiarOw oraz naprezen
konstrukcyjnych i termicznych; w hali basenowej nalezy zastosowac¢ fugi mineralne
basenowe.

« terrazzo — lastrico — szlifowany beton powstaty z cementu, wody i kolorowego grysu

« format — wielkos¢ ptytki,

« plytka wielkoformatowa — plytka, ktérej powierzchnia jest wieksza niz 2.000 cm?

« mega format - plytka, ktdrej powierzchnia jest wieksza niz 5.000 cm?

» chemoodporno$¢ — odpornosé ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:

posadzka hali serwisowej, stacja SKP, pom. technicznych, magazynéw, pom. na $mieci.
Posadzki

ptytki przemystowe ceramiczne, R11/R12, kolor szary melanz , nakrapiany, gr.

15mm,wym.198x98mm, piytki odporne na duze obciazenia mechaniczne i chemiczne.np.
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ptytka "Hellgrau" f-y Argelith lub rbwnowazna , nasigkliwosé <2,01%, wytrzymatosc na zginanie
ca.34,9 +- 2,7; obcigzenia ca.5006 +- 411; DIN EN 10545

pasy z ciemnych plytek: piytki przemystowe ceramiczne, R11/R12, kolor ciemny szary melanz ,
nakrapiany, gr. 15mm, wym.198x98mm, piytki odporne na duze obciazenia mechaniczne i
chemiczne.np. plytka "Dunkelgrau" f-y Argelith lub réwnowazna , nasigkliwosé <2,01%,
wytrzymatosc na zginanie ca.34,9 +- 2,7; obcigzenia ca.5006 +- 411; DIN EN 10545

kanat naprawczy- plytki przemystowe ceramiczne, R12, kolor szary melanz , nakrapiany, gr.
18mm,wym.198x98mm, ptytki odporne na duze obciazenia mechaniczne i chemiczne.np. plytka
"Hellgrau" f-y Argelith lub réwnowazna , nasigkliwo$¢ <2,01%, wytrzymatosc na zginanie
ca.34,9 +- 2,7; obcigzenia ca.5006 +- 411; DIN EN 10545

ptytki ostrzegawcze w kolorze z6ttym i czarnym:
ptytki przemystowe ceramiczne, R11, kolor, zoly i czarny, gr. 15mm, pas -wym.200mm, phytki
odporne na duze obcigzenia mechaniczne i chemiczne np. ptytka "Kerasig" f-y Argelith lub

rownowazna

posadzka myjni

zywica hybrydowa

posadzka-samorozlewny hybrydowy jastrych mineralny na bazie zywicy poliuretanowej o
fakturze antyposlizgowej R11V4 z powtokg z kryszywa ok. 2,5mm, cokét o wys.10cm, w oparciu
o norme PN-EN 1504.

komunikacja - ptytki gresowe nieszkliwione, wym. 120x40cm i 60x40cm,

gr 10,5mm, R9, imitacja betonu- kolor jasny, szary, rektyfikowane, absorpcja wody-<0,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie - min. 3000N, odpornos¢ udarowa mierzona wspotczynnikiem odbicia
<200 mm3, wspoéitczynnik rozszerzalnosci cieplnej- 5,2x10*6, odpornos¢ na dziatanie kwasow i
zasad - Klasa UHA,UA, odpornos¢ na plamienie- klasa 5, DIN EN 14411, f-y Agrobbuchtal lub

rbwnowazne

tazienki, pom. socjalne, toalety, przebieralnie, narzedziownia, pom. porzgdkowe, pom.
techniczne, pom. rozdzielni elektrycznej, biuro skp.

ptytki gresowe nieszkliwione, wym. 60x40cm,

gr 10,5mm, R9, imitacja betonu- kolor jasny, szary, rektyfikowane, absorpcja wody-<0,5%,
wytrzymatosé na zginanie - min. 3000N, odpornos$¢ udarowa mierzona wspétczynnikiem odbicia
<200 mm3, wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej- 5,2x10*6, odpornos¢ na dziatanie kwasow i
zasad - Klasa UHA,UA, odpornos¢ na plamienie- klasa 5,DIN EN 14411, f-y Agrobbuchtal lub

rownowazne

posadzka w wiatrotapach
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2.2.

wycieraczka wewnetrzna

mata wejsciowa dwustronna se do zastosowan wewnetrznych

mata systemowa w konfiguracji 1+1 z pojedynczych anodyzowanych profili aluminiowych oraz
pojedynczych przektadek gumowych z wtoknami nylonowymi w kolorze petrol

profile aluminiowe anodyzowane o wysokosci 15mm

przektadki gumowe z gumy wzmacnianej nylonem w warstwach wulkanizowanych pod katem
450

wiékna nylonowe wysuniete z przektadek gumowych pod kagtem 450

gwarancja 10 lat

wysokos$¢ maty 17mm

szerokos¢ profili aluminiowych 16mm

elementy maty tgczone poprzecznie sztywnymi pretami metalowymi

Sciany

$ciany hala serwisowa

ptytki gresowe do wys. 2m,na kleju wodoodpornym, powyzej malowane farbg lateksows,
wykonczenie glazury listwami, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wyoblone.

Ptytki 30x30, gr.0,9cm, kolor jasny szary, fuga mineralna kolor jasny szary; f-y Rako lub

rbwnowazne

Sciana tazienki, szatnie, fartuch nad szafkami w pom. socjalnym.

ptytki gresowe nieszkliwione, wym. 120x40cm i 60x40cm,

gr 10,5mm, R9, imitacja betonu- kolor jasny, szary, rektyfikowane, absorpcja wody-<0,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie - min. 3000N, odpornos¢ udarowa mierzona wspotczynnikiem odbicia
<200 mm3, wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej- 5,2x10*6, odpornos¢ na dziatanie kwasow i
zasad - Klasa UHA,UA, odpornos¢ na plamienie- klasa 5, fuga mineralna kolor jasny szary, DIN
EN 14411, f-y Agrobbuchtal lub réwnowazne

Fartuch na wys. 80cm.

Sciany w pom. technicznym i pom. rozdzielni elektrycznej
tynk gipsowy o podwyzszonej twardosci, - malowane farba olejng matowg lub pétmatows, klasy

3 Kolory: Farba olejna- kolor jasny szary

Sciany w komunikacji, pom. socjalnych, narzedziowni, wiatrotapach
tynk gipsowy o podwyzszonej twardosci- malowane farbg lateksowg odporng na szorowanie ,
klasy 3, Kolory:Farba lateksowa - jasny szary,

Sciana w komunikacji w osi G — farba lateksowa kolor zoity

wylewka samopoziomujgca
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Bezskurczowo i szybko twardniejgca masa samopoziomujgca o bardzo dobrym rozptywie,

tworzaca warstwe grubosé od 3 mm do 15 mm.

kompozycja klejgca

odksztatcalna (klasa min. S1), tiksotropowa (zmieniajgca swoja lepkos¢ pod wptywem ruchu),
cementowa zaprawa klejgca o wysokich parametrach i przediuzonym czasie schniecia
otwartego, bez efektu opadania, np. klej KERAFLEX MAXI S1 firmy Mapei lub réwnowazny
oraz do ptytek w mega formatach - samorozptywna (samoczynnie wypetiajgca wewnetrzng
strone ptytki) zaprawa cementowa o wysokich parametrach (min. C2) i wysokiej elastycznosci,
np. ADESILEX P4 lub PLANOBOND firmy Mapei lub inne réwnowazne

Zaprawa do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszag spetniaé wymagania PN-EN
12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podfoza mozna stosowac, w zaleznosci od rodzaju
podtoza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow

oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50.

Fugi:
Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm. Na hali basenowej nalezy zastosowaé fuge mineralng basenowsg

Dylatacje:
Systemowe listwy profilowe z aluminium, potgczone trwalepastycznym tworzywem sztucznym,
zapewniajgce kompensacje ruchéw poziomych i pionowych, np. ,DILEX-AKWS” firmy ,Schliter

Systems” lub rbwnowazne,

Narozniki i obrzeza:

Specjalne listwy profilowe z aluminium wys. 60mm zaoblone w goérnej czesci. Wszystkie
narozniki i wypuktosci wykonczy¢ ozdobng listwg aluminiowg. W naroznikach w hali basenowej
oraz w tazienkach (w pomieszczeniach, gdzie zastosowano ptytki) nalezy zastosowac

¢wiercwatek wklesty (dostosowany kolorystycznie).

Materiaty pomocnicze

Materiatami pomocniczymi do wykonywania oktadzin beda:

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki ochrony i konserwaciji ptytek i spoin,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.9.

5.1.

Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowaé

nalezy czystg wode pochodzacy z sieci wodociggowe;.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* poziomnica tradycyjna,

* samopoziomujgca laserowa poziomnica krzyzowa na statywie,

« 2-metrowe faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

« urzgdzenia mechaniczne do przecinania i wiercenia otworéw w ptytkach,

 pace zgbkowane do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

» mieszadta mechaniczne do przygotowania kompozyciji klejgcych,

« wkiadki (krzyzyki) dystansowe

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, gabki, Sciereczki itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport materiatbw do wykonania okfadzin z plytek nie wymaga specjalnych srodkéw
transportu. Zaleca sie jednak uzywa¢ do tego samochodéw pokrytych plandekami lub
zamykanych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roziadunku urzgdzenh mechanicznych.
Sktadowanie wyrobéw musi odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki ogélne podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Do wykonywania okladzin ptytkowych mozna przystgpi¢ po wzniesieniu wszelkich $cian i
zakonczeniu wszystkich podtynkowych rob6t instalacyjnych, zamurowaniu przebié, bruzd,

osadzeniu oscieznic okien i drzwi (nie dotyczy oscieznic obejmujacych) oraz po wykonaniu
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5.2.

5.3.

posadzek (warstw posadzkowych).

Niniejszy opis zaklada, ze powierzchnie $cian i warstwy posadzkowe zostaly wczesniegj
przygotowane, scisle wedlug zatgczonych, odrebnych specyfikacji szczegétowych. Gdyby
jednak okazalo sie, ze Sciany nie s minimum tak réwne jak tynki Ill kategorii, a w warstwach
posadzkowych nie wykonano rozwigzan przeciwskurczowych, to jeszcze przed rozpoczeciem
wykonywania okladzin musi to zosta¢ zgloszone Inzynierowi, ktéry w porozumieniu z
Projektantem poda wtasciwe rozwigzanie dla takiej sytuacji.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby. Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych
dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Warunki przystgpienia do robét

Przygotowanie podioza:
podioze pod okladziny Scienne - w przypadku gdy podtoze jest wystarczajaco réwne plytki
moga byé mocowane bezposrednio na tym podiozu, np. betonie, $cianie gipsowo-
kartonowej, tynku. Niedopuszczalne sg jednak zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi, wystepowanie rakéw, peknieé czy ubytkow.

e w podiozu pod okladziny posadzkowe przeszlifowaé wszelkie nieréwnosci przekraczajgce
3mm na kazde 2m, a nastepnie calo$¢ powierzchni oczy$ci¢ z wszelkich luznych
zanieczyszczen i wyréwnaé za pomoca wylewki samopoziomujacej (nie dotyczy posadzek z
przewidywanymi spadkami). Wylewke samopoziomujgcg wykonuje sie z gotowych,
fabrycznie sporzadzonych mieszanek, scisle wedtug instrukcji producenta.

e w tzw. pomieszczeniach ,mokrych” (np. fazienki) pod okfadziny $cian i podtég oraz w tzw.
pomieszczeniach ,wilgotnych” (np. toalety) pod oktadziny podtdg (z wywinieciem na $ciany
na wysokosé¢ min. 20cm) wykonac izolacje przeciwwilgociowg z elastycznych powiok
uszczelniajgcych (tzw. folii w ptynie), o grubosci min. 0,5mm. W naroznikach, przy
potaczeniu $cian z posadzkami wkleié elastyczng tasme uszczelniajgcg. Izolacje nakladac
na powierzchnie wczesniej zagruntowane (preparatem spdéjnym, tj. tworzacym system, z
przyjetym wyrobem uszczelniajgcym),

« jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na okladzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest

zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa;

Wykonanie oktadzin ptaskich

Ptytki nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem i kolorystykg podang w dokumentacji projektowej. W
przypadku braku tak szczeg6towej dokumentaciji, ptytki nalezy uktadac z pionowymi i poziomymi
fugami (na scianach) i réwnolegle i prostopadle do $ciany na wprost wejscia (na posadzkach),
rozplanowujgc uktad plytek tak, aby w naroznikach nie pozostawaty zbyt waskie kawaiki ptytek.
Nie nalezy uktadac ptytek w tzw. ,caro”.

W pierwszej kolejnosci wykonuje sie okladziny posadzkowe, a dopiero potem okfadziny
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scienne. Jesli ptytki Scienne majg ten sam modut co podtogowe, to spoiny z posadzki muszg w
naturalny sposo6b przechodzi¢ na sciany.

Uktadanie ptytek na posadzkach rozpoczyna sie od wyznaczonego najbardziej eksponowanego
punktu lub naroznika. Uktadanie ptytek na Scianach rozpoczyna sie od warstwy najnizszej.
Niniejsza specyfikacja przewiduje ukfadanie ptytek posadzkowych na specjalnych matach
uszczelniajgco-oddzielajgcych, np. macie ,DITRA” firmy ,Schllter Systems” lub rownowaznej.
Zadaniem takich mat jest przeniesienie réznic skurczu wylewki posadzkowej i samej posadzki.
Dzieki zastosowaniu maty mozliwe jest tez rozpoczecie ukladania ptytek bezposrednio po
osiggnieciu przez jastrych wihasciwosci nosnych (bez potrzeby oczekiwania na jego
odparowanie). Maty klei sie do wylewki samopoziomujgcej klejem cienkowarstwowym. Na
przyklejonej macie rozprowadza sie kompozycje klejgcg (zaprawe) do ptytek. Kompozycja musi
by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg jej producenta. Zaprawe, po natozeniu, "przeczesuje" sie
paca zebatg. W zaleznosci od wielkosci plytek, zaleca sie stosowanie pac z nastepujacej

wielkosci zebami:

ptytki [cm] | 5x5 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 80x80 120x120
zeby [mm] | 3x3 4x4 6%6 10x10 12x12 12x12 12x12 15x15 15x15

Prawidtowo dobrane: wielkos¢ zeb6w i konsystencja kompozycji klejgcej sprawia, ze zaprawa
nie bedzie wyptywa¢ pod ptytkami i pokryje minimum 65% powierzchni spodu ptytki. W
przypadku pitytek uktadanych na zewnatrz, kompozycja powinna znalez¢ sie pod calg
powierzchnig ptytki. Efekt ten mozna osiggnaé naktadajac klej zaréwno na posadzke, jak tez na
spodnig powierzchnie przyklejanych piytek. Zaprawa natlozona na posadzke powinna zajgc
okoto 1m*~1,5m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10~15 minut.

Po nalozeniu i ,przeczesaniu” kompozycji klejgcej uklada sie ptytki. Kladgc pierwszg plytke
nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci Swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze piytki nalezy dobija¢
miotkiem gumowym.

W trakcie uktadania ptytek nalezy szczeg6lnie dba¢ aby spoiny przebiegaty prostoliniowo. W
tym celu wykorzysta¢ nalezy promien lasera, ktéry wyznaczy linie, do ktérej dopasowuje sie
pierwszy rzad piytek. Do uktadania ptytek na Scianach nalezy wykorzystywaé, ustawiane na
statywie, samopoziomujgce, laserowe poziomnice krzyzowe, wyznaczajgce linie zarbwno w
poziomie jak i w pionie oraz zapewniajgce zachowanie katéw prostych. Dopuszczalne
odchylenie osi spoiny od linii prostej nie powinno wynaosi¢ wiecej niz 1mm na 2-metrowej facie i
2mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Poza prostoliniowoscig spoin szczegdlnie istotne jest utozenie plytek w jednej ptaszczyznie. W
tym celu pierwsza ptytka musi byé szczegoélnie doktadnie utozona, a kolejne ptytki muszg byé do
nie dopasowywane. Cata powierzchnia okiladziny $ciennej musi by¢ mozliwie plaska, a
okladziny posadzkowe]j pozioma (nie dotyczy posadzek specjalnie zeskosowanych). R6znice w

wypuktosci sasiednich ptytek nie mogg by¢ wieksze niz 0,5mm. Rznice w wysokosci pomigdzy
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naprzeciwlegtymi punktami posadzki w pomieszczeniu nie mogg byé wieksze niz 2mm, a
wklesniecia i wypuktosci na 2-metrowej tacie nie mogg ujawnia¢ réznic wiekszych 1mm. W
przypadku posadzek z wyrobionymi spadkami w kierunku wpustéw kanalizacyjnych,

niedopuszczalne beda réznice w osadzeniu ptytek pozwalajgce na tworzenie sie zastoisk wody.

Spoiny miedzy ptytkami muszg mie¢ jednakowg szeroko$¢ w obrebie calego pomieszczenia.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Dla ptytek kalibrowanych zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:
e phytki o dlugosci boku do 10cm - okoto 2 mm
»  plytki o dlugosci boku od 10 do 25cm - okoto 3 mm
»  ptytki o dlugosci boku od 25 do 50cm - okoto 4 mm
e phytki o dlugosci boku od 50 do 80cm - okoto 5~10 mm
»  plytki o dlugosci boku powyzej 80cm - okoto 5~20 mm
Dla plytek rektyfikowanych szerokosci spoin mogg by¢ znacznie mniejsze.

Uktadanie ptytek w tzw. sposéb ,bezfugowy” jest niezgodne ze sztukg budowlana.

Niezaleznie od pozostawienia spoin, powierzchnie ptytkowane muszg by¢ dylatowane. Przede

wszystkim nalezy przenies¢ na okladziny dylatacje konstrukcyjne. Poza dylatacjami

konstrukcyjnymi okladziny muszg byé dylatowane powierzchniowo. Dylatacje powierzchniowe,

w potaczeniu z konstrukcyjnymi powinny tworzyé pola, o ksztalcie mozliwie zblizonym do

kwadratu. Wielko$¢ tych pdl zalezy od wielkosci i rodzaju obcigzenia oraz budowy warstw

posadzkowych. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy dazy¢ do pdl o

powierzchni:

« do 60m? - dla posadzek mato obcigzonych, zwigzanych z konstrukcja i $cian,

« do 36m” - dla posadzek obcigzonych i ptywajgcych,

«do 9m® — dla posadzek narazonych na wahania temperatur (tarasy, balkony, ogrzewanie
podtogowe

Szerokos¢ dylatacji powinna wynosi¢ min. dwukrotnosé szerokosci fugi, a zabezpieczy¢ je

nalezy specjalnymi, elastycznymi systemami listew dylatacyjnych, np. ,DILEX-AKWS” firmy

~Schliter Systems” lub rGwnowaznymi — patrz rysunek:

5
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58 mm

Listwy dylatacyjne montuje sie przez wklejanie w kompozycje klejgcg w trakcie uktadania ptytek.

Podobnie montowac¢ nalezy ozdobne listwy wykonczeniowe na styku ptytek z innym materiatem.
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Jesli sciany nie majg by¢ ptytowane, po utozeniu posadzki, wokot scian wykonuje sie cokoliki.
Jesli producent ptytek ma w swojej ofercie specjalne ksztaitki cokotowe to do wykonania
cokotéw nalezy uzy¢ tych wiasnie elementéw. W innym wypadku cokoliki wykona¢ nalezy z
ptytek posadzkowych, pocietych na paski o jednakowej wysokosci ok. 10~15cm, zostawiajgc od

gory, widoczng fabryczng krawedz phytki.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Do fugowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe, przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je mokrym pedzlem. Fugowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokitadnie wcisnaé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie fugi uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu fug poprzez delikatne zroszenie ich opryskiwaczem. Przed przystgpieniem do
fugowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment fugi nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o porowatej powierzchni. Dla
podniesienia jakosci okladziny i zwigekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu spoiny zaleca sie powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga by¢ takze niektore rodzaje ptytek.

Po wyschnieciu fug, cate powierzchnie oktadzin nalezy doktadnie umy¢. Do eliminacji
zaschnietych zabrudzen, nalezy uzyé specjalnych preparatéw. Jesli zabrudzenia nie dajg sie

usungg, nalezy skué i wymieni¢ catg ptytke.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz sposo6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegblnosci kontrole:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod kgtem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw

potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczesniej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach;

« sprawdzenie wykonania w podktadzie spadkow (w miejscach gdzie bylty przewidywane),

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci ,

* sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegélnosci kontrolowac nalezy:

* grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami

* prawidtowos¢ utozenia wzoru,

e rbwnos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« prawidlowos$¢ wykonania spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

« réwnosc¢ spoin — kontrole dokonuje sie za pomocg promienia lasera skierowanego wzduz osi
spoiny; odchytki nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkoSci 1m® - szeroko$é spoin nalezy zmierzy¢ suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm

Badania po wykonaniu robot.
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6.5.

Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac¢

préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢

osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnosé z przepisami.

W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy:

« jakosci (wyglad) catych powierzchni oktadzin,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji,

« zwigzanie ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

 powierzchnia oktadziny jest pofalowana,

« czes¢ plytek nie zwigzata z podktadem,

» powierzchnia oktadziny jest trwale zabrudzona zaprawa,

 cala powierzchnia oktadziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

« wzér okladziny jest nieréwny,

* spoiny sg wyraznie krzywoliniowe,

 spoiny majg wyraznie zmienng grubos¢,

* spoiny majg ubytki fugi lub nie zostaty wypetnione w catosci,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru,

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni,

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej,

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspétczynnika odbicia,

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek
nieszkliwionych,

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na s$cieranie powierzchni plytek
szkliwionych,

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej,

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny,

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej,

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate plytek
szkliwionych,

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci,

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej,

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie;

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu;

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw;

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa (norma wycofana bez
zastgpienia);.

PN-EN 1308:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie sptywu

PN-EN 1324:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie dla klejow dyspersyjnych

PN-EN 1348:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie przyczepnosci dla klejow cementowych

PN-EN 12002:2010 Kleje do plytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania

PN-EN 12003:2010 Kleje do plytek -- Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie klejow na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych;

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie;

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu;
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* PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody;

¢ PN-B-10145:1963 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastapienia);

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢ 1~IV,

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,

Niemiecka instrukcja ZDB ,Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obcigzenia mechaniczne.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.13 - MALOWANIE

CPV45442100-8 Roboty malarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru powierzchni

malowanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* malowaniem antykorozyjnym,

* malowaniem przeciwpozarowym,

« malowaniem dekoracyjnym powierzchni $cian, stupéw, stropéw, spodéw schodow itp.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okreslenie ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie danego elementu fgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bifedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczainy,

« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

e podioze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana Iub
wygtadzona (np. szpachléwkg), na ktérej beda prowadzone roboty malarskie,

» powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rGwnomiernie nalozona na poditoze, decydujgca o
wygladzie i kolorze malowanego elementu,

- farba — ptynna lub polptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych np. pigmentu (barwnika) i réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa,

« lakier — niepigmentowy roztwo6r koloidalny (np. zywic, olejéw czy poliestréw), ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu, tworzy przezroczystg powloke,

» emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w postaci szklistej powtoki,

 pigment — substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom,

« farba ftalowa - ptynna zawiesina ,tlustych” zywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczesciej
benzyny lakowej, ew. ksylenu)

« farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) czgstek statych
(pigmentéw i wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem s$rodkéw
pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw
akrylowych i winylowych lub kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych,

- farba akrylowa — szczegolny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktérym wypetniaczem
jest emulsja polimeréw akrylowych,

- farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w ktoérej wysoka zawartosé zywic sprawia, ze
powierzchnia pomalowana takg farbg jest elastyczna i daje sie tatwo zmywaé z uzyciem
wody. Wbrew panujgcej opinii farba ta nie zawiera lateksu.

« farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej zawartos¢ piasku lub pylu
ceramicznego sprawia, ze powierzchnia pomalowana takg farbg jest odporna na
zarysowania i daje sie zmywac, a nawet szorowac

- farba fotokatalityczna — aktywna farba, ktérej dziatanie opiera sie na zjawisku fotokatalizydo-
neutralizacji zabrudzen i zapachéw zaréwno przy Swietle dziennym jak i sztucznym. W
efekcie tego zjawiska czgsteczki zanieczyszczen organicznych osiadajgce na powierzchni
powtoki malarskiej ulegajg rozktadowi na dwutlenek wegla i wode (w postaci pary wodnej).
Aktywnemu oddziatywaniu takiej powtoki ulegajg nawet takie substancje jak formaldehydy,
butanol, toluen i hexanal, a takze komérki mikroorganizmoéw

« malowanie proszkowe — malowanie polegajgce na naktadaniu na powierzchnie przewodzace
(np. metal) naelektryzowanych czgstek substancji na bazie polimerow, ktore nastepnie sg
wytapiane w temp. 140~200°C, tworzgc jednolita powierzchnie, odporng na korozje,

chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne
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2.1.

2.2.

- farba przeciwpozarowa (pozarowa) - farba peczniejgca, tj. farba zamieniajgca sie przy
temperaturze powyzej 200°C, pod wptywem zachodzacych w niej reakcji chemicznych, w
piane, stanowigcg zabezpieczenie przeciwpozarowe (izolacje przed wysokimi
temperaturami) elementow nig pomalowanych, giéwnie elementéw stalowych,

¢ LZO - (ang. - VOC - volatile organic compounds) — ,lotne zwigzki organiczne” — zwigzki
obecne w produktach do malowania jako rozpuszczalniki, rozcienczalniki, detergenty itp.
Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje zmniejszenie ilosci LZO do poziomu ponizej 30g/litr

« airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,

« efekt fogging’u — efekt zamglenia, rozmycia

- farba chemoodporna — TWORZACA POWLOKE odporng na dziatanie okreslonych zwigzkoéw

chemicznych

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjag muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ wymagania ogoélne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

Srodki gruntujgce:

Przewiduje sie wykorzystanie srodkéw gruntujgcych gotowych do uzycia, zgodnych z systemem
zasadniczej powtoki malarskiej, o ponizszych wtasciwos$ciach:

* nie zawierajgcych rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjnych,

* wzmacniajgcych powierzchniowo,

* 0 dobrych wiasciwo$ciach penetrujgcych,

* poprawiajgcych przyczepnosc,

« regulujagcych chtonnosc¢ podtoza,

Srodki gruntujgce nie powinny byé rozcienczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich

producent. W takich sytuacjach nalezy stosowac sie do zalecen producenta w tym zakresie.

Wyroby antykorozyjne

Do wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowaé
nalezy dwuskladnikowe systemy powlokowe na bazie kopolimerow epoksydowych i
poliuretanowych oraz wypetniaczy metalicznych. System powinien zapewnia¢ ochrone
antykorozyjng konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej oraz umozliwiaé tworzenie kompozytu
sktadajgcego sie z warstw gruntujgcych i posrednich na bazie zywicy epoksydowej, z
wypelniaczem metalicznym i warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu, o wysokiej
trwatodci barw i odpornosci na kredowanie, np. system Icosit® EG-System firmy Sika lub
réwnowazny. System musi zapewniac:

» wysokg odpornosé na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
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2.3.

2.4,

2.4.1.

» wysokg odpornos¢ na dziatanie agresywnych srodkéw chemicznych,

* elastycznosc, twardosé i brak kruchosci,

* wysokg odpornosé na uderzenia i inne obcigzenia mechaniczne,

« duzg odpornosc¢ na Scieranie,

 odpornos¢ na temperature do 150°C,

 odpornosc¢ na procesy starzenia,

W przypadku, gdy element poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wymaga zabezpieczenia

ppoz. stosowac nalezy farby wg pkt. 2.3. niniejszej specyfikaciji.

Farby ppoz.

Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac
nalezy systemy zabezpieczajgce, tj. zestawy farb stanowigce igcznie jeden system, a
skladajgce sie z farb antykorozyjnych, przeciwpozarowych zasadniczych (peczniejgcych) i
dekoracyjnych. Farba musi gwarantowa¢ zabezpieczenie elementdéw konstrukcji do klasy
odpornosci ogniowej okreslonej w dokumentacji projektowej. Farba powinna nadawac¢ sie do
otwartych i zamknietych profili stalowych i stalowych ocynkowanych, do wnetrz i na zewnatrz

pomieszczen, do srodowisk o kategorii korozyjnosci od C1 do C5M.

Farby dekoracyjne

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiadaé kolorowi okreslonemu w dokumentacji projektowe;j.

Farby emulsyjne (dyspersyjne)
Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 — ,Farby

dyspersyjne stosowane wewnatrz”, a zawartos¢ LZO nie moze w nich przekracza¢ 30g na 1 litr.

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego bedzie
aktywna farba fotokatalityczna, odporna na zmywanie i dziatanie srodkéw dezynfekujacych
(stopien zmywalnosci i szorowalno$ci tej farby powinien by¢ zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-
EN ISO 11998:2007 ) sktadajgca sie glownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2),
wypetniaczy silikatowych, weglanu wapnia, talku, wody oraz dodatkéw i $rodkéw
konserwujgcych, a niezawierajgca w swym sktadzie rozpuszczalnikéw, srodkéw zmiekczajgcych

i substancji mogacych powodowaé efekt fogging'u, spetniajagca co najmniej ponizsze

wymagania:

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartos¢ / Jednostka
Gestosc EN ISO 2811-2 1,4 g/cm3
Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 55 %

Odczyn pH VIQP 011 6,5

Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 I/m?
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat
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2.4.2.

2.4.3.

Wspétczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07+0,1m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej y PN-EN ISO 7783-2 500 + 800

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V

PN-EN ISO 7783-2

210 + 290 g/(m2-d)

Farba takg bedzie StoClimasan Color firmy STO lub inna réwnowazna.

Ponadto w miejscach szczegolnie intensywnie uzytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp.

stosowac nalezy farby ceramiczne, np. ,Finitura Ceramica Opaca” firmy Laura Toscani lub

robwnowazne.

Farby olejne i ftalowe

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogdlnego

stosowania powinny mieé czas schniecia do 12 godzin i wydajno$¢ z 1 litra wynoszgcg 6~8m°

(farby do gruntowania) i 6~10m’ (farby nawierzchniowe).

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

Farby na spoiwach:

 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

» zywicznych rozciehczalnych woda,

« mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,

» mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieAczania woda,

powinny odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych,

Lakiery wodorozcienczalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, innych niz olejne i ftalowe, powinny

odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych.

Farby chemoodporne: np. firmy Baril, typu

- Unibar ZF Universal, jako farba gruntujgca rozciericzony 10-15%, grubos¢ ok 125

mikrometréw

- Unicure Aluminium, jako miedzywarstwowa farba minimum 125 mikrometrow

- Unicure HSC, jako warstwa wykonczeniowa minimum 125 mikrometrow

lub réwnowazne.
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2.5.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:

« $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

« rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« kity i masy szpachlowe do naprawy podtfoza,

« $rodki do likwidacji zaciekow, wykwitow i grzybow,

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz norm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac

sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

« nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotnosci podtoza,

« membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wezem o dt. min. 25m i
przedtuzkg do malowania sufitow,

« wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do farb,

¢ samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami statymi, drabinami itp.

« zapasem folii ochronnej i specjalnej taSmy samoprzylepnej

oraz kompletem pedzli, watkdw, szpachelek, szczotek, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Materiaty do prac malarskich nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport takich materialtdw nie wymaga specjalnych $rodkéw transportu. Nalezy jednak
pamieta¢ aby przewozone materialy zabezpieczone byly w spos6b wykluczajacy uszkodzenie
opakowania. W przypadku duzych ilosci materiatdw, zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy skltadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
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5.1.

pakowaé, skladowaé¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989

"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio. Ponadto:

« w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowaé ani zbyt wysoka, ani zbyt niska
temperatura, tzn. powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) i ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C
(zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekanie powioki). Do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

« w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowac zbyt wysoka wilgotnosc
wzgledna powietrza, tzn. wilgotno$¢ powyzej 80%,

 roboty malarskie na zewnagtrz mogg by¢ wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadow atmosferycznych. W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia roboét
malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

« podczas malowania wewngtrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggéw. W tym celu najlepiej
aby okna byly zamkniete. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzgdzen grzewczych lub od przewodoéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* roboty malarskie na podiozach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) mozna rozpoczg¢, jezeli

wilgotnosc¢ tych podtozy jest nie wieksza niz podano w tablicy ponizej:

max. wilgotnos¢ podtoza
L.p. | rodzajfarby wilg SC P! Z

w % masy
1 farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczonych woda lub w postaci ciekiej

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

« roboty malarskie na podtozach drewnianych mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosc¢ tych podiozy
jest nie wieksza niz 12%

* roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru.

« przed rozpoczeciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu $rodki ochrony

skory i drég oddechowych.

Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprze-
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dzajacych robét budowlanych. Dotyczy to wiekszosci prac budowlanych, ale w szczegdélnosci
wykonywania tynkow i wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjgtkiem zatozenia przyboréw
sanitarnych i armatury oraz montazu osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych),
osadzania drzwi i okien (za wyjgtkiem tzw. futryn obejmujgcych), itp.

Powierzchnia podtoza pod malowanie musi by¢ prawidiowo przygotowana, skontrolowana i
odebrana. Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy,
ktére nie majg by¢ malowane, przez ostonigcie ich folig ochronng. Wszelkie styki r6znych
powierzchni i elementéw, muszg zostac oklejone specjalng tasma ochronng. Ostonki kontaktow
i tacznikéw swiatta muszg zosta¢ zdemontowane (samo ich ostoniecie jest niewystarczajgce).
Wyroby do malowania muszg zosta¢ skontrolowane i dopuszczone do robét jeszcze przed ich

rozpoczeciem.

Przygotowanie podioza i gruntowanie

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrebnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie
byto to catg powierzchnie pod malowanie nalezy oczysci¢ z luzno pokrywajgcego brudu i kurzu,
usunagc¢ zabrudzenia i inne elementy trwale zwigzane z podtozem (np. tluszcz, plesn, grzyb itp.)
oraz zlikwidowa¢ ewentualne zarysowania i inne nieréwnosci przy uzyciu mas i fug akrylowych.
Na mocno zarysowanych podtozach konieczne bedzie wykonanie calopowierzchniowego

tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betonow i tynkéw, plyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takze innych
specyficznych elementéw, powierzchnie nalezy zagruntowa¢ specjalnymi $rodkami
gruntujgcymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile Swiadectwo dopuszczenia tego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujgcy nie powinien wyblyszczaé podioza. Stopien
rozcienczenia srodka gruntujgcego musi by¢ kazdorazowo dobierany do stanu podtoza. W celu

uzyskania optymalnego stopnia rozcienczenia nalezy wykonac¢ gruntowania prébne.

W szczegodlnosci nalezy:

* nowe tynki i gtadzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwno oszlifowane,
odkurzone i bezwzglednie zagruntowane,

* ptyty gipsowo-kartonowe - wkrety mocujgce oraz styki samych ptyt powinny by¢ zaszpa-
chowane, a miejsca tych szpachlowan, przeszlifowane. Powierzchnie ptyt kartonowo-
gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowah muszg zosta¢ zagruntowane. W
przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powioke
izolujgca.

* nowe tynki cementowo-wapienne — tynki takie po wyréwnaniu i oczyszczeniu wymagajg

gruntowania,
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« powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parg wodng pod cisnieniem, nalezy usung¢
resztki oleju szalunkowego, smaru lub wosku, a nastepnie calg powierzchnie nalezy
zagruntowac,

« elementy drewniane i z materiatdbw drewnopochodnych — elementy takie po oczyszczeniu i
odkurzeniu nalezy zagruntowac,

« elementy stalowe — elementy takie wymagajg przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN
ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002 i PN-EN I1SO 12944-4:2001, z uwzglednieniem
PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN 1SO 8501-4:2008

W przypadku powierzchni, ktére byty juz kiedys malowane:

e powtoki dobrze zwigzane z podiozem, tzw. nosne — na matowe, trudno chtongce podioza
mozna nanosi¢ materiat bez wczesniejszego przygotowania. Bltyszczgce powierzchnie oraz
powtoki lakierowe nalezy wczesniej zmatowié. Stare, mocno chfonne powloki dyspersyjne
nalezy przed malowaniem zagruntowac,

» powtoki odspajajgce sie od podioza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usungc.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

« powtoki wapienne i mineralne — stare powtoki usung¢ mechanicznie. Dalsze postepowanie w
zalezno$ci od stanu rodzaju podioza.

» powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmyc.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

« powierzchnie z nalotami plesni - warstwe widocznej plesni nalezy usung¢ mechanicznie
(zeszczotkowaé lub zdrapaé), a nastepnie calg powierzchnie nalezy zaimpregnowaé
Srodkiem usuwajacym plesn. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

 powierzchnie zakurzone, wytluszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ wodg z
dodatkiem ogélnodostepnych beztluszczowych detergentéw. Pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia, nastepnie przeszczotkowac¢. Nanies¢ powtoke izolujgcg. Dalsze postepowanie

w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

Malowanie antykorozyjne

Nalezy doktadnie wymiesza¢ skifadnik A. Nastepnie, zachowujgc prawidtowe proporcje,
zmieszac¢ sktadnik A ze sktadnikiem B, uzywajgc wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (300
+ 400 obr./min.) i odpowiedniego mieszadta tak, aby unika¢ napowietrzania mieszanki. Miesza¢
réwniez przy dnie i brzegach pojemnika, az do osiggniecia jednorodnej barwy, lecz nie krocej
niz 3 minuty. Nastepnie przela¢ do czystego pojemnika i raz jeszcze wymieszac.

Bezposrednio przed malowaniem wczesniej przygotowane powierzchnie powinny zostac
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Malowanie antykorozyjne powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta farby
antykorozyjnej i zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed

korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7 -
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Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza oraz miedzy warstwami.

Liczba warstw, w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powtoki malarskiej,

powinna wynosi¢ min 4. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje okreslonej grubo$ci

powtoki antykorozyjnej, nalezy przyjmowaé¢ grubos¢ od 120 um (w umiarkowanych warunkach
uzytkowania) do 250+300 um (w ciezkich i wyjgtkowo ciezkich warunkach).

Dopuszcza sie nastepujgce metody wykonywania powtok antykorozyjnych:

« malowanie pedzlem lub walkiem — jest to metoda niegwarantujgca uzyskania wymaganej
grubosci suchej warstwy. W zwigzku z tym od razu nalezy przewidzie¢ dodatkowg warstwe.
Poza tym, aby unikng¢ tworzenia sie pasow, ostatnig warstwe nalezy malowa¢ tylko w
jednym kierunku,

* natryskiwanie metodg wysokocisnieniowg - dysze 1,5+2,5 mm, ci$nienie 0,3+0,5 MPa,
koniecznie stosowac separator oleju i wody. Dopuszcza sie 5% dodatek rozcienczalnika.

« natryskiwanie metodg Airless - cisnienie w pistolecie min. 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat
otwarcia 40° + 80°. Zalecane siatki filtrujgce o otwarciu powyzej 250 mikrometrow. Przy
nanoszeniu natryskiem materialdw metalizowanych moze wystgpi¢ efekt smuzenia. Dlatego
tez, jezeli ostatnia warstwa jest metalizowana nalezy jg natryskiwaé jednokierunkowo, przy
statym ustawieniu pistoletu wzgledem podioza.

Wybor wtasciwe] metody warunkuje otrzymanie gtadkiej powtoki, o jednolitej grubosci warstwy.

Nanoszenie natryskiem daje najlepsze wyniki. Dodatek rozcienczalnika obniza stabilnos¢ i

grubosé suchej warstwy. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem, konieczne mogg okazac sie

dodatkowe czynnosci w celu osiggniecia wymaganej grubosci suchej warstwy. Przed

przystapieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola prébnego w warunkach budowy, w

celu upewnienia sie ze nanoszenie materiatu wybrang technikg zapewni oczekiwany efekt.

Malowanie dekoracyjne

Przygotowane podioze nalezy pomalowac kilkakrotnie, tworzac jednolitg kolorystycznie
powierzchnie, trwale zwigzang z podtozem, bez pozostawionych pecherzy powietrza,
widocznych zaciekéw, smug, sladéw watka czy pedzla, a takze bez miejsc niedomalowanych
czy przeswitow podtoza. Grubos¢ powtoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wyniesé od 110 do
130 ym. Farba, emulsja i lakier nie moze mie¢ widocznych grudek pigmentéw i wypetniaczy
oraz powinna by¢ nalozona réwnomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. W przypadku
doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powloke malarskg nalezy
odtworzyé, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W
takim przypadku nalezy wykonaé¢ nowg powtoke malarskg na catej ptaszczyznie, w obrebie
ktérej doszto do uszkodzenia. Tylko w ten sposéb uniknie sie widocznych sladéw tgczen, czy
zmiany odcienia, ktore sg efektami niepozgdanymi.

Krotno$¢ malowania zalezy od wielu czynnikdw, np. rodzaju i koloru podtoza, prawidtowego

zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprzetu i doswiadczenia pracownikow.
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6.1.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest tego swiadomy i uwzglednit w ofercie takg krotnosé malowania,

ktéra zapewni osiggniecie pozgdanego efektu.

Malowanie przeciwpozarowe

Malowanie przeciwpozarowe wykonywa¢ mozna wylaczenie w sposéb zgodny z instrukcja
producenta. Na przygotowang powierzchnie natozy¢é natryskiem hydrodynamicznym (airless)
farbe podkladowa, rozpoczynajgc od krawedzi, a nastepnie pomalowac¢ calg powierzchnie
lacznie z krawedziami. Nastepnego dnia (po co najmniej 16 godzinach) natozy¢ farbe
ogniochronng (peczniejgca), o grubosci wg klasy zabezpieczenia ogniowego, malujgc
kilkakrotnie w odstepach ok. 4 godz., maksymalnie 2 warstwy dziennie (o tgcznej grubosci
dwoch warstw na sucho ok. 500um). Grubos$¢ suchej powtoki farby peczniejgcej okresla¢ z
tabel Aprobaty Technicznej dla danej klasy odpornosci ogniowej i rodzaju profili, w zaleznosci
od masywnosci elementéw konstrukcji stalowej. Do nakladania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy peczniejgcej. Zalecane czasy schnigcia warstwy
peczniejgcey:

 do 3 dob, jesli grubosé w-wy peczniejgcej < 800 um

» do 5 dob, jesli grubosé w-wy peczniejgcej > 800 um

Po wyschnieciu warstwy ogniochronnej (peczniejgcej), natozy¢ kolejng (trzecig) warstwe, tzw.
farbe miedzywarstwowg, a na koniec (nastepnego dnia) pomalowac farbg nawierzchniows.
Calos¢ zabezpieczenia wymaga kondycjonowania zaleznie od temperatury otoczenia (dla temp.
5+25°C odpowiednio 5+3 dni)

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczeg6lnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod kagtem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw

potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,
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6.3.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczesniej

zostaly juz zakonczone. Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢

badanie podtozy. Badanie takie, w zalezno$ci od jego rodzaju podioza, nalezy wykonywac w

nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy - po otrzymaniu protokotu z ich odbioru.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢é muru,

« podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10100:1970, czystosé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

» podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

 elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych)
nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniac
przy uzyciu higrometréw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane w formie protokotu kontroli.

Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych
robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdélnosci kontrolowac nalezy:

« zabezpieczenie elementow, ktore nie majg by¢ malowane,

 gruntowanie podtoza,

« prawidtowos$¢ naktadania powtok malarskich,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 192



6.4.

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac¢
préb i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢

osiaggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami.

W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
* sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto p6t metra; badanie polega na sprawdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, braku przeswitébw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, zarysowan, pecherzy, odstajgcych
ptatow powtoki, widocznych $ladéw pedzla lub watka itp., w stopniu uprawniajacym do
zakwalifikowania malowanej powierzchni do powtok o dobrej jakosci wykonania.

« sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
jednolitego natezenia barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie grubosci powtoki (przy braku okreslenia w dokumentacji projektowej, wymagana
grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta) - grubos¢ te okresla sie
metodami nieniszczacymi, jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw, w miejscach
wskazanych przez Inzyniera (dla malowanych elementéw stalowych sprawdzenie grubosci
powtoki malarskiej powinno odby¢ sie zgodnie z PN-EN 1SO 12944-7:2001),

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie pozostaty slady farby,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z miekkiej szczeciny, a nastepnie doktadne spiukanie jej czystg wodg
za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powioka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

 sprawdzenie odpornosci powloki na szorowanie polega na zwilzeniu badanej powierzchni
wodg i kilkukrotnym potarciu twardg szczotkg. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na

szorowanie, jezeli na jej powierzchni nie pozostaty slady (rysy) po szczotce,
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6.5.

« sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie polega na przeciggnieciu po badanej
powierzchni tepym, ale waskim przedmiotem. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na
zarysowania, jezeli na jej powierzchni nie powstata rysa,

* sprawdzenie przyczepnos$ci powioki:

0 na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powitoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,

Wyniki badan powinny by¢ spisywane w formie protokotu i potwierdzane w dzienniku budowy.
Badania nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia wykonywania powtok
malarskich, przy temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzegaé ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogélne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» powtoka malarska odspaja sie od podioza,

« rodzaj powloki malarskiej jest niezgodny z zatlozeniami,

« kolor powtoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacjg projektowa,

» powtoka antykorozyjna jest nierGwnomierna,

- farba przeciwpozarowa nie ma odpowiednich wtasciwosci,

roboty nie mogg zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce
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10.

10.1.

10.2.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

1.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

2.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje,

3.PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec,

4.PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja,

5.PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci na
czyszczenie

6.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

7.PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

8.PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

9.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 1: Zasady og6ine

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczes$niej natozonych powtok

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakftadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie
rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim cisnieniem

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 7-Wykonywanie i nadzor prac malarskich

10.3. Aprobaty techniczne
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10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1., Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Wydawnictwo Arkady, tom I,

2.normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci,

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 387/2003, ITB, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 399/2004, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 413/2005, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

6.Instrukcja ITB Nr 349/97 — Metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem
grzyboéw plesniowych.

7.Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni,

8.Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces;

9.Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma
"JSRA"),

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards

13. instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.14 - DRZWI
45421131-1 Instalowanie drzwi
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* prefabrykacjg drzwi i o$cieznic,

« instalowaniem drzwi i oScieznic w obiekcie,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec:

« drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobéw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno
skrzydto drzwiowe jak i o$cieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

* oscieze — otwoOr w murze,

« oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktérej zawieszone sg skrzydta drzwi,

* skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi,

» wegarek — wykonczone zakoriczenie osciezy, na styku z oscieznicg

« przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i
zastania jej styk ze skrzydiem,

« drzwi prawe — takie ktore otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z prawej strony,

« drzwi lewe — takie ktére otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z lewej strony,

« drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi,

« skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero

po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

e drzwi zewnetrzne — takie ktérych co najmniej jedna strona styka sie z powietrzem
zewnetrznym,

* drzwi typowe — drzwi, ktére sg dostepne w handlu jako wyréb gotowy,

 drzwi indywidualne — drzwi, ktére musza zosta¢ wyprodukowane wylacznie na potrzeby

konkretnej realizaciji.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjag muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:
Drzwi zewnetrzne
Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i miec

zapewniong izolacyjnosc¢ cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow.

Drzwi wewnetrzne, w tym:

a) typowe - wszystkie wewnetrzne drzwi typowe powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg

b) specjalne, np. drzwi ppoz., antywtamaniowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej itp. -
wszystkie wewnetrzne drzwi specjalne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i

specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.

Szklenie, w tym:

a) typowe - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, technologig producenta
i mie¢ zapewniong izolacyjnos¢ cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow,

b) specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony ppoz.

Wszystkie przeszklenia powinny by¢ ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkia bezpiecznego —

zgodnie z dokumentacjg projektowq).

Bramy i rolety - wszystkie bramy i rolety powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, a
przypadku wymogéw specjalnych, powinny byé zgodne z tymi wymogami, np. wytycznymi

aneksu ochrony ppoz.

Okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetniac

takie same wymogi jak drzwi, na ktorych sg instalowane,
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2.6.

2.7

2.7.

Zamki - wszystkie zamki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢

takie same wymogi jak drzwi, na ktérych sg instalowane;

Samozamykacze — wszystkie samozamykacze powinny byé niewidoczne (ukryte w zawiasach,
badz tzw. szynowe) i dostosowane do ciezaru drzwi, ktére majg obstugiwac.

Np. Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z funkcjg
BC czyli ttumieniem otwarcia. Wszystkie samozamykacze szynowe wyposazone sg tzw.
wspomaganie otwierania; samozamykacz nalezy dobiera¢ wg wagi skrzydfa oraz jego
szerokosci.

Ustali¢ z projektantem ktore drzwi wymagajg zastosowania mechanicznej blokady otwarcia lub
ogranicznika kata otwarcia, ukrytych w szynie $lizgowej samozamykacza lub wymagaja, aby
drzwi byly w pozyciji statego otwarcia trzymane przez elektrotrzymacz ( zwalniany np.w
momencie pozaru ). Przy drzwiach gdzie kat otwarcia musi by¢ wiekszy niz 120 stopni nalezy
zastosowac elektrotrzymacze zintegrowane z samozamykaczami.

Odbojniki — wszystkie odbojniki powinny by¢ dostosowane do drzwi, ktére majg obstugiwac,

SPRZET i MASZYNY
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

3.1 wiertarka i wkretarka,

3.2. poziomica i kgtownik,

3.3. miotek,

3.4. ofowek

3.5. kliny i rozp6rki montazowe
3.6. inne

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywaé sie przy pomocy samochodéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku

przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisOw. Narozniki nalezy

zabezpieczyé piytg pilsniowg lub grubym kartonem. Caty element nalezy owingé folig ochronna.
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5.1.

5.2.

5.3.

Magazynowanie powinno odbywa¢ sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczagce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Warunki przystapienia do robét
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtég i scian.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rdbwng powierzchnie poziomg, pozwalajgcg na

wygodne utozenie elementow drzwi, nie grozacg ich uszkodzeniem.

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy $lusarki, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary o$ciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto
otworu do wypetnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwtaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zglosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim wypadku Inzynier podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczys$cic.

Prefabrykacja

5.3.1.Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwoérnie, dysponujgcg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegdlnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadza¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajgc
osiggniecie oczekiwanych parametrow wyrobu, a takze trwato$¢ i statecznosé poszczegoéinych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sktadowych.

Gotowy wyr6b nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaly otwarcie okre$lone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu oscieznic lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysyikg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

5.3.2.Prefabrykacja slusarki
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5.4.

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwoérnie, dysponujgcg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy S$lusarki
stosowacé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementoéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby. Powierzchnie elementdéw nalezy pokryé anodowg powtokag
tlenkowg typu AlI/An15u wg PN-80/H-97023 Ilub pomalowa¢ proszkowo. Anodowanie i
malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwdrni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich
pracach, a szczeg6lnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac
przepisy BHP. Montaz S$lusarki nalezy przeprowadza¢ w sposob zgodny z technologig
producenta, zapewniajgc osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatos¢ i
statecznos¢ poszczeg6inych elementow i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w
ktorych moze pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwodnione na
zewnatrz. Widoczne szczeliny odwadniajgce muszg by¢ zakryte zaslepkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegb6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw sktadowych.
Slusarka przed wysytkg z wytwérni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne bitedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi nalezy wstawi¢ w przygotowane oscieza, w taki spos6b, aby mozliwe byto ich otwarcie we
whadciwym kierunku i o taki kat, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. OScieza powinny
by¢ wieksze od zewnetrznego wymiaru oscieznicy o ok. 1~1,5cm z kazdej strony. Za pomocg
poziomicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) czy oscieznica
ustawiona jest prawidiowo i ustabilizowac ja klinujgc drewnianymi kotkami z géry, z dotu oraz po
bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy i
w miare potrzeby ponownie wyregulowac. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec
po 90 stopni.

Jesli montaz oscieznic nastepuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych,
to koniecznie nalezy uwzgledni¢ grubos¢ tych warstw w trakcie montazu, tak aby wielkos¢
otworu po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych byta zgodna z dokumentacjg projektowa.
Oscieznice mocuje sie do muru kotkami rozporowymi o $rednicy min. 8mm. Mocowanie za
pomocag gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Zalecana ilos¢ kotkéw to 2 na
kazdy stupek i belke. Ostateczne rozmieszczenie i liczbe punktdw nalezy dobrac¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwalos$é. Zalecanym miejscem na przewiercenie sg wreby
odcieznicy, pod uszczelkg. Kotki powinny by¢ zagiebione w Scianie co najmniej na 6cm.
Giebokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0~1,5cm od diugosci kotka. Sruby
kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych. W tym celu teb sruby nalezy schowaé w specjalnym kotnierzu, ktory po

zamocowaniu zostanie zaslepiony. Oscieznice w miejscu wejs¢ kotkéw nalezy rozwierci¢ na
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5.5.

5.6.

szerokos¢ i glebokosé rowng wymiarom tego kotnierza kotka, a nastepnie wcisngé tam ten
kotnierz i przechodzacy przez niego kotek. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia os$cieznicy. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
wypoziomowanie i prawidiowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydia
powinny otwieraé sie swobodnie, ale pozostawaé¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia
powinny dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do o$cieznicy. Je$li
wszystko jest zamontowane prawidlowo, nalezy na kotnierze kotkow natozy¢ specjalne zaslepki.
Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a o$ciezami nalezy szczelnie wypetnic¢ pianka poliuretanowa.
Weczesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ woda, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny
brzeg oscieznicy oklei¢ papierowg tasmg samoprzylepng, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina sie ostrym nozem, a tasme
ochronng odrywa z o$cieznicy.

Po zawieszeniu skrzydet drzwiowych mozna wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy
wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.

Kolejng czynnoscig powinien byé montaz futryn. Futryny nie mogg ogranicza¢ kata otwarcia
drzwi, ani uniemozliwia¢ zdjecia skrzydet. Progi wykonywac jedynie, gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa. W innych przypadkach nalezy tak montowaé drzwi aby progi nie
wystepowaty.

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet.

Na koniec skrzydfa i o$cieznice nalezy umyc¢ i zamkngc.

Montaz stalowej Slusarki drzwiowej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki drzwiowej, uzywajgc specjalnych

srub montazowych.

Montaz aluminiowej $lusarki drzwiowej

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu $lusarki stalowe;.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania robo6t wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tadme z kauczuku EPDM.
Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkéw zawierajgcych sole miedzi, rteci lub

zwigzki fluoru.
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5.7.

Montaz drzwi specjalnych
Montaz drzwi specjalnych, np. przeciwpozarowych, przeciwwtamaniowych itp. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentami atestujgcymi.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i wykluczenie prowadzenia robét niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa:
- przygotowania stolarki i $lusarki,

- prawidtowos¢ zamontowania,

- malowanie,

- wyposazenie w osprzet i dodatki,

- oczyszczenie,

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatldw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnos¢ okué.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg projektows, z

uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE DRzZWI
wymiar zewnetrzny oscieznicy +5mm
do Im +2mm
oscieznica w $wietle
powyzej 1m +3mm
réznica  diugodci  przeciwleglych  elementow | 90 1m 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2
szerokos¢ do 1m +1mm
skrzydto we wrebie powyzej 1m +2mm
wysokos¢ powyzej 1m +2mm
do Im -
réznica diugosm przekatnych skrzydet we wrebie o 1 do 2m 3
wymiarach:
powyzej 2m 4
szerokos¢ 50mm +1mm
przekroje elementéw powyzej 50mm +2mm
grubos¢ do 40mm +1mm
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powyzej 40mm +1mm
grubos¢ skrzydta +1mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg imm

Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje ponizsza tabela:

- stupki i
ramiaki  skrzydet, | 3, " .
h Slemiona s szczebliny
nazwa wady drewna listwy . oscieznice
(stupki (szprosy)
przymykowe, poziome)
1 2 3 4 5
dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajacej 10mm, nie
wychodzgce na krawedz przylgi oraz na ztgcza. Na kazdej ptaszczyznie elementu liczba dopuszczalne
sekéw nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie liczniejszych niz 2 < '
sztuki, przy czym tgczna $rednica obu sekéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci @ < 6mm
elementu.
dopuszczalne od strony
muru o dtugosci réwnej .
. o . | niedopuszczal
skrzydlate niedopuszczalne szerokosci elementu i ne
seki zdrowe Q*QgOKO_éC'I rownej 1/3
i zrosniete grubosci elementu
okragte i owalne dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu
dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu i
dtugosci nie przekraczajacej:
podtuzne grubosci elementu, a od
Yo szerokosci | grubosci strony muru — dtugosci
elementu elementu rownej szerokosci
elementu
dopuszczalne, o szerokosci Imm i | dopuszczalne od strony | dopuszczalne
peknigcia na gtebokosci do: muru nie przechodzace, | o szerokosci i

ptaszczyznie

a od strony widocznej o

3mm gtebokosci do 5mm

2mm

gtebokosci do
1mm

wstawki powinny byé trwale z otaczajgcym drewnem i o kierunku widkien zgodnym z
kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworéw tgcznie z sekami zdrowymi zro$nietymi
nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1m ptaszczyzny elementu

dopuszczalne — oprécz listew i opasek. wpuszczone na

zaprawione PN o1 L . .
otwory  po g!ebokqsc nie W|§!<szq niz /3 grubosm' elementu, o $rednicy
sekach nie _Wlekszej niz potowa _szero_kosm _ el(_ementu, a w
drwalnii<u najwiekszych ramiakach — nie wiekszej niz 25mm oraz
paskowany okragte usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich | niedopuszczal
m cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza od Srednicy | ne
pék nieciach zaprawienia. dopuszcza sie widoczng czes$¢ zaprawionego,
i innych zdrowego zrosnietego seka o db. cieciwy do 20mm.
wadach niedopuszczalne — na ztgczach konstrukcyjnych
dopuszczalne — oprécz listew i opasek na plaszczyznie o
podiuzne przekroju poprzecznym mniejszym niz /s  przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawedziach (jak w otworach
okragtych), z tym ze powinny by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zabarwienia | zmiana barwy drewna | dopuszczalne
sktadowanego, w
wodzie sptawianego
o sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie
porazenia - - -
jasne i ciemne

przez grzyby

S dopuszczalne w postaci $ladéw w elementach $wierkowych
zabarwienie bielu

Wady
budowy

dopuszczalne przy odchyleniu wtokien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do:

skret wiokien

20mm 30mm

20mm
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drewna dopuszczalny — jednostronnie zanikajacy do Y szerokosci

zawily uktad wiékien niedopuszczalne

elementu
rdzen niedopuszczalne dopuszgzalny dopuszczalny - od niedopuszczalne
— zamkniety strony muru otwarty
dopuszczalne o
dopuszczalne — od | diugosci do

dopuszczalne o dtugosci do 50mm,

f stron muru  bez | 30mm,
oczyszczone i zaszpachlowane Y

ograniczen oczyszczone i
zaszpachlowane

pecherze zywiczne

dopuszczalne — od

6.1.

rzezywiczenie niedopuszczalne niedopuszczalne
przezy P strony muru P
dopuszczalna — od
oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna strony  muru, o | niedopuszczalna

szerokosci do 15mm

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Czesto popetniane biedy:

a)

b)

c)

d)

Podstawowym bledem popetnianym podczas montazu jest montowanie oscieznicy za
pomocg pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu
utrzymujgcego o$cieznice w murze, a jedynie ma uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznicg, a osciezem. Montowanie w ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych
drzwi w skutek silnego trzasniecia skrzydta podczas przeciggu. Jedynym zalecanym
sposobem montowania oscieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych.
Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wtasciwe ustawienie oscieznicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac¢ by zachowata ona prostokatny ksztalt, a nie
rombowy. Niedoktadne zamontowanie os$cieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Bledem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to
spowodowag, iz powiekszajgca sie objetos¢ pianki moze na tyle rozepchnagé oscieznice, by
uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprzeé
oscieznice za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

Pamieta¢ nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy
przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozporek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy

podiozyé miekkie podktadki, na przykiad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
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10.

10.1.

10.2.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

1.PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

2.PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

3.PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4.PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT

Ogodlne wymagania i badania

5.PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
6.PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
7.PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do

ptaszczyzny skrzydta,

8.PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

9.PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegte do
ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci ha obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wkamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupehiajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania
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26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem migkkim i cigzkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ og6lna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnosc¢ - Klasy toleranciji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta -
Czes$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoéiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji;
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty scienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -
- Ogélne wymagania i badania;

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos$¢ -- Metoda badania.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
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1. Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,

. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng srodkami chemicznymi”

. Swiadectwa dopuszczenia materialtow do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.15 - OKNA
45421132-8 Instalowanie okien
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru okien i systemow fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Rob6t objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
« prefabrykacjg okien i oscieznic,

« prefabrykacjg przeszklonych systemow fasadowych,

« instalowaniem okien i systeméw fasadowych na obiekcie,

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to byé bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okreslenie ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie danego elementu fgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bifedu, kt6ry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczainy,

« okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 209



« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnosé z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okre$lenia fachowe, takie jak :

* 0$cieze — otwor w murze,

* oscieznica — rama okna,

« skrzydto okienne — element ruchomy okna,

« wegarek — wykonczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznica,

« skrzydto rozwierne (wahadtowe) — skrzydto otwierane na boki,

« skrzydto uchylne — skrzydto uchylane goéra lub dotem,

« skrzydto przesuwne — skrzydto przesuwane na boki,

« skrzydto teleskopowe — skrzydto wysuwane réwnolegle do ramy okna,

« skrzydto czynne — element, ktdry w oknach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w oknach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero
po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

« profil ciepty - nalezacy do grupy materiatowej 1 wg DIN 4108,

 szkto - szkio float, czyli szklo ptaskie, wykonane metodg wylewania stopionej masy szklanej
na ptynna kgpiel cynowa, nastepnie poddane dodatkowej obrébce ogniowej,

e szktlo hartowane — ESG - jednowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce w procesie
hartowania; szklo o znacznie wigkszej wytrzymato$ci w stosunku do szkla zwyklego, a w
razie stluczenia rozpryskujgce sie na drobne, nieostre kawalki,

« szkto laminowane — VSG - wielowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce przez sklejenie folig
PVB (butyral poliwinylu) ze sobg podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkia
zwyktego lub nawet hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie sttuczenia
nierozpryskujgce sie, gdyz folia utrzymuje rozbite kawaitki w dotychczasowym miejscu, Folie
PVB mogg byé bezbarwne, mleczne lub w niektérych przypadkach kolorowe. Istnieje takze
mozliwosé zalaminowania migedzy szybami nadrukéw lub elementéw graficznych,

« szklenie zespolone — trwaty, hermetyczny uktad dwu lub wiecej tafli szkta oddzielonych ramka
dystansowg,

« wspotczynnik R,, — wsp. izolacyjnosci akustycznej przegrody okresla wartos¢ redukcji hatasu,
ktorego zrodto znajduje sie z drugiej strony przegrody, wyrazony w dB (decybelach)

» wspotczynnik LT — przepuszczalnos¢ swiatta, wyrazony w procentach,

» wspotczynnik LR — odbicie $wiatta, wyrazone w procentach,

« wspotczynnik g — catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej, wyrazona w procentach,

» wspofczynnik U (ew. U,) - wspotczynnik przenikania ciepta dla okna (catego wyrobu),
obrazujacy ilos¢ ciepta przenikajgca przez im? przegrody (okna) przy réznicy temperatury po
obu jej stronach (wewnatrz / zewnatrz) wynoszacej 1°C (1K) wyrazony w W/m’K,

* wspoitczynnik Ug - wspotczynnik przenikania ciepta dla srodkowej czgsci szyby zespolonej,
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1.1.

« wspotczynnik U; - wspéitczynnik przenikania ciepta dla ramy okiennej,
» wspotczynnik W — liniowy wsp. przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
* HI - High Insulation — okre$lenie produktu, gdy wsp. ,U,,” jest nie wigkszy niz 1,1 W / m’K

« SI- Super Insulation - okreslenie produktu, gdy wsp. ,U,.” jest nie wiekszy niz 0,8 W / m’K

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjag muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ wymagania ogodlne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sg :

okna typowe — ramy aluminiowe, ciepte, szklenie termiczne. Jesli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej to okna powinny mie¢ co najmniej parametr HI. Ponadto, jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje innego rozwigzania, to wszystkie okna nalezy wyposazyé w

higrosterowny mechanizm napowietrzajgcy, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw,

System okienny - np.system MB-86 Sl f-y Aluprof lub réwnowazne

System aluminiowy okienny izolowany termicznie (profile tr6jkomorowe z przektadka termiczng
z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi).

System z przegroda, miedzy przekladkami termicznymi,dzielacg wewnetrzng komore
powietrzng na 2 czesci ma wyzszg izolacje termiczng. Szklenie w zakresie grubosci 13,5 +
58,5mm dla okna statego i drzwi oraz 21 + 67,5 mm dla okna otwieranego, montowane za
pomoca podkiadek, listew przyszybowych o ksztalcie zamknietym i uszczelek EPDM.

System umozliwia zastosowanie r6znego rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, okug,
zamkow, zawias.

-Szerokos¢ profili gtdbwnych (widok z zewnatrz): rama okna - 50,5 + 207 mm;

-skrzydto okna - 33,5 + 64 mm; stupek - 75,5 + 188 mm; rama drzwi - 69,5 mm;

-Profil skrzydta okiennego licujgcy sie z oscieznicg od strony zewnetrznej,

-Przepuszczalno$¢ powietrza okna: Klasa 4 wg Normy PN-EN 12207:2001;

-Wodoszczelnosé: Klasa E 1500,

wg Normy PN-EN 12208:7001;

-Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5, wg Normy

PN-EN 12210:2002;

-Wspobtczynnik przenikania ciepta Uf: od 0,92 W/m2*K;

szklenie przezroczyste

klamka aluminiowa

RAL 7004
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1.2.

Okna wewnetrzne

Okno wewnetrzne aluminiowe, rozwierno - uchylne, BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ, gtebokosc
konstrukcujna kszatitonikbw okna wynosi 45mm ( oscieznica), 54mm(skrzydto), uszczelki z
kauczuku syntetycznego EPDM,

zestaw szybowy od 2mm do 35mm- szklenie przezroczyste, klamka aluminiowa,

drzwi posiadaja aprobate techniczng ITP AT-15-5176/2009

RAL 7004

okna ppoz. - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te bedag
nieotwieralne, wykonane z tego samego materiatu co okna typowe, ale ich producent powinien

gwarantowac klase odpornosci pozarowej, zgodng w wymaganiami dokumentacji projektowej,

Okno p.poz. np.system p.poz. MB-78 El f-y aluprof lub réwnowazny

Okno aluminiowe izolowane termicznie (profile trojkomorowe 2z przektadkg termiczng);
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI160,

Izolacyjnos¢ i szczelnosé ogniowg uzyskuje sie miedzy innymi dzieki wprowadzeniu w komory
wewnetrzne profili oraz w przestrzenie miedzy profilami elementéw izolacji ogniowej. System
jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Szklenie w zakresie grubosci 8 +
49 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, ktére maskowane sg
listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System umozliwia zastosowanie r6znego
rodzaju typowych oku¢ okredlonych Aprobatg. Aprobata Techniczna AT-15-6006/2011,
Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-642/W,

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasa 2; wg Normy PN-EN 12207:2001;

Wodoszczelnos¢: Klasa 5A; wg Normy PN-EN 12208:2001;

-Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C1; wg Normy PN-EN 12210:2001;

szklenie przezroczyste;

RAL 7004

system fasadowy - Szklano-aluminiowa fasada.
System referencyjny MB-TT50 f-y Aluprof lub rbwnowazne

Opis systemu:

System fasadowy - stupowo ryglowy o wysokiej izolacyjnosci termicznej.,

gtebokos¢ stupdw - 65-245mm, glebokosc rygli 64-244mm, sztywnosc¢ stupow ( zakres wspotczynnika

Ix) 35,44-1639,59cm, sztywnosé rygli ( zakres wspotczynnika lz. ) 28,53-1233,76cm, grubos¢ szklenia

do 64mm, max. ciezar wypetnienia- 600kg

Parametry techniczne systemu:

Przepuszczalno$¢ powietrza:
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klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
Wodoszczelnos¢:

klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004

Badanie bezpieczehstwa:

4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004
Odpornos¢ na uderzenie:

klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
Izolacyjnos¢ termiczna (Uf):

od 0,5 W/m2K

RAL 7024

Parametry techniczne systemu:

ParametrWarto$¢Wg NormyPrzepuszczalnos¢ powietrza:Klasa AE 1200PN-EN
12152:2004Wodoszczelnosé:Klasa RE 1500PN-EN 12154:20040dpornosé na obcigzenie
wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004Wsp6tczynnik przenikania ciepta Ufod 0,7 W/m2KEN-ISO
10077-2:2005

1.3.

1.4.

Szklenie, w tym :

 typowe - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg (jesli dokumentacja
projektowa tego nie precyzuje szklenie powinno mie¢ zapewniong izolacyjnosc¢ cieplng i
akustyczng, co najmniej zgodng z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw),

« specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony ppoz.

Jesli dokumentacja projektowa tego nie okre$la, to grubo$¢ tafli szkla nalezy dobra¢, w formie

obliczen, do wymiaréw przeszklenia. Szkio barwione i co najmniej przeszklenia od strony

potudniowej i zachodniej muszg by¢ hartowane. Wszystkie przeszklenia, ktoérych rozbicie
zagrazatoby bezpieczenstwu ludzi powinny byé ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkta
bezpiecznego dobra¢ w zaleznosci od miejsca wystepowania zagrozenia). Jesli dokumentacja
projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej, to szklenie zadaszen i innych elementéw

trudnodostepnych powinno by¢ wykonane z tzw. szkla samoczyszczacego.

Parapety, w tym :
« wewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonac z granitu o gr. 3cm,
« zewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykona¢ z blachy tytanowo-

cynkowej gr. min. 8mm, wstepnie spatynowane;j.
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1.5.

1.6.

okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z systemem produkcji okien. Jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej okucia powinny by¢é aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,
niewidoczne przy zamknietych oknach. W przypadku oku¢ instalowanych w oknach
specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymogi jak okna,

w ktorych sg instalowane.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :
* twardo$¢ Shor’a min. 35-40;

» wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa;

* odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C;

« palnosc¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

« nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe;

* trwatos$é min. 20 lat.

SPRZET i MASZYNY
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

« dzwig,

« wiertarka i wkretarka,

* poziomica i kgtownik,

oraz drobny sprzet typu miotek, Srubokret itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywac¢ sie przy pomocy samochoddéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku
przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy

zabezpieczyé piytg pilsniowg lub grubym kartonem. Caty element nalezy owingé folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikoéw atmosferycznych.
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4.1.

4.2

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Warunki przyst gpienia do rob6t
Montaz os$cieznicy nalezy wykonywaé po zakonczeniu wykonywania scian i stropu.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rdbwng powierzchnie poziomg, pozwalajgcg na

wygodne utozenie elementéw okien, nie grozacg ich uszkodzeniem,

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, Slusarki, czy systemu
fasadowego, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach
budowlanych. Swiatlo otworu do wypetnienia wyrobem powinno byé wigksze niz zewnetrzne
wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym
(ze wzgledu na parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwlaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacja wyrobéw. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng
decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczys$cic.
Prefabrykacja

Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwoérnie, dysponujgcg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwoOrni. Przy wszelkich pracach, a szczegolnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajac
osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwato$c¢ i statecznosé poszczegoélnych
elementéw i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sktadowych.

Gotowy wyréb nalezy oznaczyé w sposéb czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaty otwarcie okreslone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Prefabrykacja Slusarki
Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwoérnie, dysponujgcg

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy $lusarki
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4.3.3.

4.4.

stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium. Polgczenia elementéw wykonywac jako spawane
lub skrecane na $ruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg tlenkowa lub
pomalowa¢ proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwdrni, zgodnie z
DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczego6lnie spawalniczych, impregnacyjnych
i lakierniczych nalezy zachowa¢ przepisy BHP.

Montaz $lusarki nalezy przeprowadza¢ w spos6b zgodny z technologia producenta,
zapewniajgc osiagniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatos¢ i statecznosc
poszczegodlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w ktérych moze
pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna muszg by¢ odwadniane na zewnatrz. Widoczne
szczeliny odwadniajgce muszg by¢ zakryte ostonkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw sktadowych.
Slusarka przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Prefabrykacja $cian ostonowych

Przygotowanie elementéw $cian ostonowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem we
wlasnym zakresie projektu warsztatowego, ktory powinien uwzgledni¢ wszystkie tolerancje i
przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia konstrukcji budynku bedg
nastepowa¢ w wyniku dziatania obcigzen statych i zmiennych, obcigzenia wiatrem i $niegiem
oraz wilgoci, skurczéw, petzania i efektéw technicznych. Dodatkowo $ciana ostonowa zmienic
bedzie swoje wymiary od nagrzewnia sie promieniami stonecznymi i wskutek réznicy
temperatur. W projekcie, Wykonawca nie moze dopusci¢ do powstawania nadmiernych
naprezen i odksztalcen, ktére moglyby doprowadzi¢ do pekania szkfa. Projekt powinien
zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie wszystkich obcigzen ze $ciany ostonowej do wybranych
punktéw podparcia, na konstrukcji nosnej budynku. Punkty te bedg musialy umozliwia¢
odpowiednig regulacje przy minimalnym zastosowaniu podkiadek regulujgcych.

Projektujgc konstrukcje sciany ostonowej nalezy przenies¢ na nig wszelkie dylatacje konstrukciji
budynku, do ktérej bedzie przymocowana i dodatkowo zapewni¢ niezbedne dylatacje
kompensacyjne.

Szerokosci zewnetrznych profili - stup, stup montazowy, rygiel 50 mm

Gilebokosci profili nalezy dostosowa¢ do wynikéw obliczen statycznych.

Montaz stolarki okiennej

Oscieznice mocuje sie do osciezy za pomocg uchwytéw montazowych (specjalnych
ptaskownikow) zabezpieczonych przed korozjg. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
o$cieznice do osciezy jest zabronione. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to
oscieznice wstawia sie w taki spos6b aby lico zewnetrzne okna pokrywato sie z licem

zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej sciany zewnetrznej. Wstawiajgc oscieznice w oscieza
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nalezy zapewnic jej wymagany luz od strony muru

koloru stolarki i materiatu uszczelniajgcego.

Dla okien typowych wielkosci te sg nastepujace :

. Luz ten zalezny jest wielkosci oscieznicy,

szerokos¢ okna do Im 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny z bokéw 10mm 15mm 20mm
wysokos¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny od goéry okna 10mm 15mm 20mm
szerokos$¢ szczeliny u dotu okna 10mm + prég* | 15mm + prég* | 20mm + prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony powinien by¢ dodatkowy profil tzw. prég montazowy, stuzacy

do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetow.

Uchwyty montuje sie do zewnetrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbe uchwytow
montazowych nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Oscieznice
wraz z wystajgcymi w strone wnetrza pomieszczenia uchwytami montazowymi nalezy wstawié
w przygotowane oscieza, stawiajac jg na specjalnych podkiadkach. W trakcie tej czynnosci

nalezy pamieta¢ o pozostawieniu miejsca na montaz parapetdow. Przykladowe rozmieszczenie

podktadek i punktéw mocowania ram okiennych obrazuje ponizszy schemat
Schemat rozmicszczenia podkladek nosaych 1 dystansowych
o klocki nodne
klocki dystansowe
Shemat rozmieszczenia punktow mocowania
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